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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

PRESENTADA EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

PARA LA “REDACCIÓN DEL PROYECTO: REMODELACIÓN DE DOS 
ENLACES EN LA AUTOPISTA DEL SUR, AP-4, SITUADOS EN LOS 

PP.KK 26,2 Y 53,3”.  
 

PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LICITACIÓN 
       

PRESENTACIÓN: 08/02/2021 
APERTURA TÉCNICA: 17/02/2021 

APERTURA ECONÓMICA: 17/03/2021 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071MADRID 
TEL.: 91 597 53 29 
FAX:  91 597 85 37 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA  

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PROYECTOS 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA “REDACCIÓN DEL 

PROYECTO: REMODELACIÓN DE DOS ENLACES EN LA AUTOPISTA DEL SUR 

AP-4, SITUADOS EN LOS PP.KK 26,2 Y 53,3. PROVINCIA DE SEVILLA”. 

 

CLAVE: PR-306/20.  

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) de la licitación para la adjudicación del contrato de servicios arriba 

referenciado, se han examinado las distintas proposiciones técnicas presentadas y se 

han calificado de acuerdo con los criterios y el sistema de puntuación establecido en 

dicho Pliego. 

 

En el presente informe se evalúa el contenido del sobre nº 2 de las ofertas 

presentadas en dicha licitación: Documentación técnica (criterios evaluables mediante 

juicio de valor). 

 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

La licitación que se informa corresponde a la publicada en el B.O.E. de 9 de enero de 

2021 (nº 697) bajo las condiciones de procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación, conforme con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para la ejecución de los servicios indicados en el epígrafe, con plazo de 

presentación de proposiciones hasta el 8 de febrero de 2021 y fechas de apertura 

técnica el 17 de febrero de 2021 y económica el 17 de marzo de 2021. FI
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071MADRID 
TEL.: 91 597 53 29 
FAX:  91 597 85 37 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA  

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PROYECTOS 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

3.- OFERTAS PRESENTADAS 

 

Se han presentado a la licitación 19 ofertas. La relación de las empresas por orden de 

presentación queda del siguiente modo: 

 

1. AYESA INGENIRÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U  

2. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.(CEMOSA) 

3. UG 21 CONSULTORES DE INGENIERÍA, S.L 

4. CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 

5. ESTUDIO 7 

6. EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 

7. GOC, S.A  

8. GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. 

9. IBERVÍAS INGENIEROS, S.L 

10. INGENIERÍA DE TRAZADO Y EXPLANACIONES, S.L.U.(INTEF) 

11. IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U. 

12. OMICROM AMEPRO, S.A 

13. PROINTEC, S.A.U. 

14. UTE ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L – INGENIERÍA ATECSUR, S.L 

15. TÉCNICAS GADES, S.L 

16. UTE EUROCONTROL – TOC INGENIERÍA, S.L 

17. UTE PROASUR INGENIERÍA CIVIL S.L.P - INCO ESTUDIO TÉCNICO, S.L 

18. URCI CONSULTORES, S.L. 

19. VS INNOVA 2016, S.L 

 

4.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

El estudio de las ofertas se realiza con la metodología establecida en el PCAP, aplicada 

a la documentación técnica presentada por cada uno de los licitadores, en 

cumplimiento de lo exigido en las cláusulas 12, 13 y 14 del PCAP. 

 

De acuerdo con el punto 13 “Puntuación de los criterios cualitativos que dependen de 

un juicio de valor (PT)” del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS los apartados se valoran 

con las siguientes puntuaciones máximas: 

 

a) Memoria técnica  ........................................................................  30 puntos 

b) Plan de calidad .............................................................................. 5 puntos 

c) Programa de actuaciones medioambientales ..................................... 5 puntos 

d) Tecnología e I+D+i ........................................................................ 5 puntos 

En el Anexo 1 se detalla el resultado obtenido para cada una de las ofertas 

presentadas en los distintos apartados valorados. 
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MINISTERIO DE 
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De acuerdo con el apartado 14 del cuadro de características y de la cláusula 24 del 

PCAP, se excluirán aquellas ofertas cuya valoración total no alcance el umbral de 25 

puntos. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

La valoración técnica total obtenida para cada una de las ofertas presentadas a la 

licitación del contrato de servicios para la “Redacción del proyecto: Remodelación de 

dos enlaces en la autopista del sur, AP-4, situados en los PP.KK. 26,2 y 53,3. Provincia 

de Sevilla”, ordenadas de mayor a menor resulta ser la siguiente: 

Nº  LICITADOR Memoria Calidad  MA I+D+i TOTAL 

18 URCI CONSULTORES, S.L. 26,25 4,20 5,00 3,60 39,05 

19 VS INNOVA 2016, S.L 25,65 4,65 3,88 3,90 38,08 

6 
EPTISA SERVICIOS DE 
INGENIERÍA, S.L. 

24,00 4,35 4,88 3,70 36,93 

1 
AYESA INGENIRÍA Y 
ARQUITECTURA, S.A.U 

23,55 3,53 4,50 4,10 35,68 

2 
CENTRO DE ESTUDIOS DE 
MATERIALES Y CONTROL DE OBRA 
S.A.(CEMOSA) 

22,80 3,98 4,13 4,40 35,30 

8 
GRUSAMAR INGENIERÍA Y 

CONSULTING, S.L.U. 
21,90 4,35 5,00 3,55 34,80 

9 IBERVÍAS INGENIEROS, S.L 23,10 4,00 4,38 3,25 34,73 

7 GOC, S.A 23,10 4,35 3,25 3,85 34,55 

10 
INGENIERÍA DE TRAZADO Y 
EXPLANACIONES, S.L.U.(INTEF) 

22,35 4,18 4,00 3,60 34,13 

13 PROINTEC, S.A.U. 22,35 4,35 3,50 3,25 33,45 

11 
IDOM CONSULTING ENGINEERING 
ARCHITECTURE, S.A.U. 

20,85 4,18 4,00 3,60 32,63 

5 ESTUDIO 7 18,75 4,20 3,88 3,85 30,68 

3 
UG 21 CONSULTORES DE 
INGENIERÍA, S.L 

18,30 4,53 3,63 3,80 30,25 

15 TÉCNICAS GADES, S.L 21,15 4,38 1,00 2,50 29,03 

14 
UTE ROMA INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L – INGENIERÍA 
ATECSUR, S.L 

19,95 3,85 1,50 3,10 28,40 

16 
UTE EUROCONTROL – TOC 
INGENIERÍA, S.L 

14,55 4,33 4,63 3,85 27,35 

4 
CONURMA INGENIEROS 
CONSULTORES 

14,85 4,18 4,63 3,00 26,65 

12 OMICROM AMEPRO, S.A 16,95 0,00 0,00 0,00 EXCLUIDO 

17 

UTE PROASUR INGENIERÍA CIVIL 

S.L.P - INCO ESTUDIO TÉCNICO, 

S.L 

- - - - EXCLUIDO 
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MINISTERIO DE 
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Conforme a lo anterior, queda excluida de la licitación por no alcanzar el umbral 

mínimo de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: 

 OMICROM-AMEPRO, S.A 

 

 

Asimismo, queda excluida por haber incluido en el sobre nº2 datos que permiten 

inferir la puntuación evaluable mediante fórmulas, de acuerdo con la cláusula 21 del 

PCAP: 

 UTE PROASUR INGENIERÍA CIVIL S.L.P – INCO ESTUDIO TÉCNICO, S.L 
 

 

 
 
 
 
 
 
EL JEFE DE PLANEAMIENTO, PROYECTOS                              LA TÉCNICO SUPERIOR 

Y OBRAS 
                    
(Firmado electrónicamente)                                                (Firmado electrónicamente) 
Fdo.: José Luís Arranz Solana                                              Fdo.: Begoña Martínez Jaen 

 
 
 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS  
DEL ESTADO DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
 
(Firmado electrónicamente) 
Fdo: Marcos Martín Gómez 
 

 
 
 
 
 

Conforme, 
 

 

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO DE PROYECTOS        LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS 
                    
(Firmado electrónicamente)                                           (Firmado electrónicamente) 
Fdo.: Joaquín Moraleda Palmero                                   Fdo.: Rosalía Bravo Antón 
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        ANEXO 1: Informe licitadores 
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 1

23,55

3,53

4,50

4,10

35,68

Puntuación:

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es excelente. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran correctos. 

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.La acreditación del sistema I+D+i resulta
ilegible.No se incluye  ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

PLAN DE CALIDAD

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son buenos.  Los controles de calidad propuestos resultan buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
muy buena. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 2

22,80

3,98

4,13

4,40

35,30

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.(CEMOSA)

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta excelente. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta excelente. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.La acreditación del sistema I+D+i resulta
ilegible.No se incluye  ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 3

18,30

4,53

3,63

3,80

30,25

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

UG 21 CONSULTORES DE INGENIERÍA, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran correctos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
muy buena. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 4

14,85

4,18

4,63

3,00

26,65

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es escaso. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es escaso. Correcta coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos
materiales adscritos a cada actividad resulta muy buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta muy buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran escasos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.SIN COMENTARIONo se incluye
ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 5

18,75

4,20

3,88

3,85

30,68

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

ESTUDIO 7

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es muy bueno. Buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta correcta. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran escasos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
muy buena. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye acreditación de un (1) proyecto I+D+i (certificación basada en normas
UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 6

24,00

4,35

4,88

3,70

36,93

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es excelente. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos se
consideran buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 7

23,10

4,35

3,25

3,85

34,55

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

GOC, S.A

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es muy bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta muy buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a
cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido
del mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta excelente. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
buena. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Muy
buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 8

21,90

4,35

5,00

3,55

34,80

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.A.U

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es muy bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta mala. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta muy buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran excelentes. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.El licitador incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 9

23,10

4,00

4,38

3,25

34,73

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

IBERVÍAS INGENIEROS, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Excelente claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta excelente. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta excelente. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran correctos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 10

22,35

4,18

4,00

3,60

34,13

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

INGENIERÍA DE TRAZADO Y EXPLANACIONES, S.L.U.(INTEF)

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es muy bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Excelente claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta mala. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta excelente. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
muy buena. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 11

20,85

4,18

4,00

3,60

32,63

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

IDOM CONSULTING ENGINEERING ARQUITECTURE, S.A.U

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta muy buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a
cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido
del mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos se
consideran buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 12

16,95

0,00

0,00

0,00

16,95

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

OMICROM-AMEPRO, S.A

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es muy bueno. Escasa coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Escasa claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos
materiales adscritos a cada actividad resulta escasa. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada actividad
(organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta muy buena. El programa de trabajos y contenido del mismo
(fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y camíno
crítico de las actividades) resulta bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se
consideran escasos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta pésimo. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son pésimos. Los controles de calidad propuestos resultan pésimos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
pésima. Pésima concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Pésima
concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es pésima. La tecnología y los proyectos I+D+i con
desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan pésimos. Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan pésimas.El licitador no incluye acreditación en vigencia
del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones basadas en
normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 13

22,35

4,35

3,50

3,25

33,45

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

PROINTEC, S.A.U

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es muy bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta muy buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a
cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta muy buena. El programa de trabajos y
contenido del mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y
acumulados y camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los
compromisos técnicos adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Pésima concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC reultan muy buenas.Presenta acreditación del sistema de
gestión I+D+i (resulta ilegible).Se incluye acreditación de varios proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE
166000). 

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 14

19,95

3,85

1,50

3,10

28,40

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

UTE ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L – INGENIERÍA ATECSUR, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los 
condicionantes externos es excelente. Excelente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta escasa. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta excelente. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran nulos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
escasa. Pésima concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Escasa
concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 15

21,15

4,38

1,00

2,50

29,03

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

TÉCNICAS GADES, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es muy bueno. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es muy bueno. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta muy buena. La adecuación de los equipos humanos adscritos a
cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran escasos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo)
son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
pésima. Escasa concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Escasa
concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan correctas. El licitador no incluye acreditación en vigencia
del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones basadas en
normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 16

14,55

4,33

4,63

3,85

27,35

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

UTE EUROCONTROL – TOC INGENIERÍA, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es correcto. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es correcto. Buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta nula. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta muy buena. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran nulos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan muy buenos. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan excelentes.El licitador no incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluye ninguna acreditación de los proyectos I+D+i (certificaciones
basadas en normas UNE 166000).  

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 18

26,25

4,20

5,00

3,60

39,05

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

URCI CONSULTORES, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es excelente. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta excelente. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta muy bueno. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son muy buenos. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
excelente. Excelente concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Excelente concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan muy buenos.Las tecnologías ofertadas para permitir
un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC reultan muy buenas.El licitador incluye acreditación en
vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye acreditación de varios proyectos I+D+i (certificaciones basadas en
normas UNE 166000). 

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 19

25,65

4,65

3,88

3,90

38,08

PLAN DE CALIDAD

Redacción del proyecto: Remodelación de dos enlaces en la autopista del Sur, AP4, situados en los PP.KK 26,2 y
53,3

VS INNOVA 2016, S.L

MEMORIA

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. El conocimiento de la zona de actuación y de los
condicionantes externos es excelente. Muy buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Muy buena claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los
equipos materiales adscritos a cada actividad resulta mala. La adecuación de los equipos humanos adscritos a cada
actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. El programa de trabajos y contenido del
mismo (fechas de finalización parciales y totales y justificación de las mismas, porcentajes parciales y acumulados y
camíno crítico de las actividades) resulta muy bueno. Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos
adicionales se consideran muy buenos. 

Puntuación:

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios
independientes a la ejecución del contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y
equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan excelentes. 

Puntuación:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es
muy buena. Muy buena concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto.
Muy buena concreción en las medidas correctoras o compensatorias para la mitigación de impactos. 

Puntuación:

TECNOLOGÍA E I+D+i

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es muy buena. La tecnología y los proyectos I+D+i
con desarrollo propio del contratista aplicables al contrato resultan excelentes.Las tecnologías ofertadas para permitir un
mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC resultan muy buenas.La acreditación del sistema I+D+i resulta
ilegible.Se incluye acreditación de numerosos proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000). 

Puntuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURASMINISTERIO DE

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA
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