
  

Concello de Oza-Cesuras

DECRETO

 APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION E INICIACION 
DEL  DE  ADJUDICACION  DE  LAS  ACTUACIONES  PREVISTAS  EN  EL 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS 2023) POS + 
ADICIONAL 2/2023 PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:

-  MELLORA  DO  FIRME  DENDE  A  AMEIXEIRA  ATA  OS  CAMPOS. 
PARROQUIA DE DORDAÑO. OZA-CESURAS (A CORUÑA)

- REDE DE RESIDUAIS E ESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS 
EN PORZOMILLOS
- PISTA DE PÁDEL NA LOCALIDADE DE O LOUREIRO. PARROQUIA DE 
SALTO

Visto el contenido de  las “Circular sobre la aprobación de la 1ª fase del Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único de Concellos)  
Adicional 2//2023" de fecha agosto de 2023 (Registro de entrada en este ayuntamiento: 2023-E-
RC-3881 de 30.08.2023) y de la “Circular sobre la aprobación definitiva de la 2ª y última 
fase  del  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia 
municipal  (Plan  Único  de  Concellos)  POS+Adicional  2/2023  por  mayor  aportación 
provincial”, de data novembro 2023 que tuvo entrada en esta ayuntamiento con registro 
de  entrada  nº  2023-E-RC-5714  de  fecha  07.12.2023, por  las  que  se  comunica  a  este 
ayuntamiento que se consideró aprobada la primeira fase del Plan provincial de cooperación a 
las  obras  y  servicios  de  competencia  municpal  (Plan  Único  de  Concellos)  POS+Adicional 
2/2023 de la Diputación Provincial de A Coruña.

Vista asimismo la Resolución de fecha 12 de febrerio de 2024 por la que se levanta la condición 
de la inversión denominada “Rede de residuais e Estación de bombeo de augas residuais en 
Porzomillos.  Parroquia  de  Porzomillos.  Oza-Cesuras  (A  Coruña)”  que  tuvo  entrada  en  el  
Registro General de este ayuntamiento el 21.02.2024 con registro de entrada nº: 2024-E-RC-
717.

Visto el  expediente iniciado por providencia de la Alcaldía de fecha de hoy para la 
contratación de las obras incluídas en el mismo que a continuación se relacionan:

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. 
Parroquia de Dordaño. Oza-Cesuras (A Coruña)

46.037,73 46.037,73

Rede de residuais e EBAR en Porzomillos. Parroquia de 
Porzomillos. Oza-Cesuras (A Coruña)

85.471,91 85.471,91

Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia de 
Salto

48.465,12 48.465,12
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Concello de Oza-Cesuras

Resultando que se ha incorporado al expediente de contratación toda 
la documentación exigida por la ley (entre otra: un ejemplar de los 
proyectos técnicos de las obras, el acta de replanteo de las mismas, 
los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  la  memoria 
justificativa  de  la  necesidad  del  contrato,  de  la  elección  del 
procedimiento de licitación así como de los criterios de adjudicación, 
de las fórmulas previstas y de la decisión de no dividir en lotes, las 
correspondientes  autorizaciones  o  declaraciones  responsables 
correspondientes de los organismos sectoriales y la certificación de 
existencia de crédito). 

Considerando,  que,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  los  artículos 
131.2,  159  y  demás  concordantes  de  la  Lei  9/2017,  do  8  de 
novembro, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 
2014 (en lo sucesivo, LCSP) el procedimiento abierto con pluralidad 
de  criterios  de  adjudicación,  es,  junto  con  el  procedimiento 
restringido,  el  procedimiento  ordinario  para  la  adjudicación  de  las 
obras.  Y  que  resulta  posible  utilizar  el  procedimiento  abierto 
simplificado,  en  los  contratos  de  obras,  suministros  y  servicios, 
cuando su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en 
el  caso  de  obras,  y  en  el  caso  de  contratos  de  suministro  y  de 
servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros; 
siempre que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego 
no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el vinte e cinco por ciento do total, salvo en el 
caso  de  que  el  contrato  tenga  por  objeto  prestaciones  de  carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no 
podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total. Condiciones estas dos que se dan 
en el presente supuesto.

Por  lo  expuesto,  en  harmonía  con  el  informe  del  secretario-interventor  de  hoy,  y 
teniendo  en  cuenta  que  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  del 
ayuntamiento  ascienden  a  443.725,32 euros  y  que  existe  crédito  presupuestario,  el 
Alcalde de la Corporación; de acuerdo al artículo 21.o) de la Ley 7/1985, reguladora de 
las bases de régimen local, con la disposición adicional segunda, 1º de la Ley 9/2017, de 
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico español las Directivas  del  Parlamento  Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y con el Decreto de fecha 18 de 
julio  de  2023 de  delegaciones  del  Alcalde  en la  Junta  de Gobierno Local  (BOP A 
Coruña núm. 146 de 02.08.2023) que posibilita que, en cualquier momento por razones 
de celeridad y eficacia, con independencia de las facultades de avocación, pueda ejercer 
las  atribuciones  y competencias  delegadas  en  la  Junta de  Gobierno Local  conforme 
establece la normativa vigente; tiene competencias suficientes para su aprobación, esta 
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Concello de Oza-Cesuras

Alcaldía,  en  virtud  de  las  competencias  que  me  confiere  la  legislación  vigente,  he 
resuelto:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  que  se  relacionan  a 
continuación incluídas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia  municipal  (Plan  Único  de  Concellos)  POS  +  Adicional  2/2023  de  la 
Diputación de A Coruña e iniciar el de adjudicación mediante procedimiento abierto 
simplificado (mediante la aplicación de fórmulas ), tramitacion ordinaria:

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. 
Parroquia de Dordaño. Oza-Cesuras (A Coruña)

46.037,73 46.037,73

Rede de residuais e EBAR en Porzomillos. Parroquia de 
Porzomillos. Oza-Cesuras (A Coruña)

85.471,91 85.471,91

Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia de 
Salto

48.465,12 48.465,12

Segundo.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que deberá rexir a 
adxudicación, que es el que a continuación se transcribe:

“PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN  DE  REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO   (CON  PLURALIDAD  DE 
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CON  APLICACIÓN  DE  JUICIOS  DE 
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS  EN  LOS  PLANES  PROVINCIALES Y  OTRAS  OBRAS 
PROVINCIALES.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 
1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado 
por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre 
de  Contratos  del  Sector  Público   (en  adelante  LCSP),  incluido  el  correspondiente 
estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 
previsto  en  el  art.  4  del  Decreto  1.627/97  y  el  estudio  de  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual. 
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
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Concello de Oza-Cesuras

Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 
1.2) Delimitación del contrato.
A los  efectos  del  presente  pliego  y  de  la LCSP,  al  tratarse  de  un  procedimiento 
simplificado el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que 
esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad 
que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este 
sentido  en  los  epígrafes  4  y  4.BIS  del  cuadro  de  características  se  indica  el  valor 
estimado del contrato 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales
De conformidad con lo  establecido en el  art  1.3 y concordantes  LCSP los  criterios 
sociales y medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, 
en  especial  en  cuanto  a  los  criterios  de  adjudicación  y  condiciones   especiales  de 
ejecución  ,  y  exigencia  de   cumplimiento  de  la  normativa  laboral  (en  especial 
cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención 
de riesgos laborales)  normativa social (personas con discapacidad, igualdad de género, 
no  discriminación  personas)  y    medioambiental  (adopción  de  medidas 
medioambientales y ecológicas), etc…
1.4) Principios. 
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión 
con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  y  el  principio  de 
integridad,  una eficiente  utilización de los fondos destinados a  la  realización de las 
obras.

2)  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  DEL CONTRATO  Y TIPO  DE 
LICITACIÓN.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del  
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo. 
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud 
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
En la  contratación  de estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al  formular  sus 
propuestas  económicas,  han  incluido dentro de las  mismas el  importe  del  Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique 
como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta 
económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el  Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I 
del presente Pliego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
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Concello de Oza-Cesuras

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de  mayo  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los 
ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el 
epígrafe  3.B  y  con  cargo  a  la  Aplicación  señalada  en  el  epígrafe  5  del  cuadro  de 
características  del  contrato  (Anexo  I  del  presente  Pliego).  En  consecuencia,  el 
compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva 
de   existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio  correspondiente, 
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego. 

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún 
caso la revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto 
no se aplicará fórmula alguna de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Si el  contrato tuviese carácter plurianual,  previa justificación en el  expediente,  y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica 
y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de 
características (Anexo I del presente pliego).
En  consecuencia  el  primer  veinte  por  ciento  ejecutado  y  los  dos  primeros  años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión.
5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta 
de  Comprobación  del  Replanteo,  salvo  que  exista  reserva  fundada  que  impida  su 
comienzo. 
5.2.-  Prórrogas.- El  plazo  contractual  solo  se  prorrogará  cuando  concurran  las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente. 
5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo. 
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad  a  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  las  últimas  anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras.  En consecuencia, 
dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, 
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de 
financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el 
nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 
6.1  Podrán concurrir  por  sí  o  por  medio  de representantes  las  personas  naturales  o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo
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1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP,
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren  debidamente  clasificadas,  en  los  supuestos  a  que  se  refiere  la  cláusula 
siguiente y art 77).
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 
6.2  La capacidad de obrar  de  los  empresarios  no españoles  que sean nacionales  de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación.
6.3  Los demás empresarios  extranjeros deberán acreditar  su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA.
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la 
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, 
en la forma en que se indica en los citados apartados.
7.1. Clasificación.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea 
igual o  superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito 
indispensable  que  el  contratista  haya  obtenido  previamente  la  correspondiente 
clasificación,  según  resulte  del  Proyecto  o  documentación  técnica  obrante  en  el 
expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato, 
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales,  extranjeros  que  no  sean  nacionales  de  un  Estado  miembro de  la  Unión 
Europea y de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado  signatario  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  los  que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente 
su solvencia económica, financiera y técnica.
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas 
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españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
En el  supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el  licitador que 
presente  la  mejor  oferta  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la 
solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:
A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de 
la Unión Europea: Podrán optar: 
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo 
y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del  mismo tipo  e  importe  que aquellos  para  los  que  se haya  obtenido y para  cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma.
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el 
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 
7.2.1.b).
B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que 
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera
7.2.1.a.1 Medios
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de 
estos  medios:
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato.
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual 
o superior al 25% del valor estimado del contrato. 
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales.
Se considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  importe  del  patrimonio  neto  es  igual  o 
superior al 25% del valor estimado del contrato.
c)   justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un 
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante:
a)  Volumen  de  negocios  y  patrimonio  neto:  La  aportación  de  sus  cuentas  anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o 
certificado de seguros por riesgos profesionales.
En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario.
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro 
documento.
Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no  esté  en  condiciones  de 
presentar las referencias solicitadas por el  órgano de contratación,  se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regla general. 
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, 
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución. 
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el  propio 
contratista,  siempre  que  este  último  ostente  directa  o  indirectamente  el  control  de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 
que  se  cumpla  dicha  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia  atribuible  al 
contratista  la  obra  ejecutada  por  la  sociedad  participada  en  la  proporción  de  la 
participación de aquel en el capital social de esta. 
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.
b)  Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos  técnicos,  estén  o  no 
integrados  en  la  empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación.
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
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personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada 
y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea  una  empresa  de  nueva  creación,  entendiendo  por  tal  aquella  que  tenga  una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado 
de obra.
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 
Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  el 
empresario  podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades, 
independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que  tenga  con  ellas, 
siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del  contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el art. 75 LCSP.
7.3 El valor estimado.
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de 
resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 
12  y  acreditar  su  capacidad  y  solvencia  en  los  términos  del  presente  pliego, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características  acreditadas  para  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  misma.  Y en  el 
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 
78.1 LCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, 
en escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro 
del  plazo  de  quince  días  siguientes  al  de  la  fecha  en  que  reciba  la  notificación  de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 
Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados 
solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad 
de criterios de adjudicación) 
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10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1. Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se 
refiere el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), 
integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a 
la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que 
se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:LUGAR  Y  PLAZO  DE 
PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  ELECTRONICA.
11.1. Contratación y licitación  electrónica.
La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse 
única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación 
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica 
que  figura  en  el  cuadro  de  características  del  presente  pliego,  y  con  arreglo  a  los 
requisitos  técnicos establecidos en la  citada Plataforma.  En consecuencia no podrán 
presentarse en formato papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la 
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación  del  anuncio  en  el  perfil  de  contratante  (art.   159  LCSP),  dos  sobres  o 
archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la 
cláusula 12. 
11.1.A.2.)  De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la  
reducción de  plazos  a  la  que  se refiere  la  letra  b)  del  apartado 2 del  artículo  119.  
(TRAMITACIÓN URGENTE)
11.1.A.3.) Para el  cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.
La  licitación  electrónica  y  la   presentación  de   ofertas  electrónicas  implica  que  la 
documentación  podrá  enviarse  en  archivos  o  sobres  virtuales,  durante  el  plazo  de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante 
las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse 
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho 
plazo y horario será excluida. 
11.2.  INSCRIPCIÓN  OBLIGATORIA  PREVIA  EN  REGISTRO  DE 
LICITADORES
De conformidad  con  lo  dispuesto  en  art  159.4  LCSP “todos  los  licitadores  que  se 
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán 
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público,  o  cuando proceda de conformidad con lo  establecido  en  el  apartado 2  del 
artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
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12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 
Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C
12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaraciones, compromisos y referencias técnicas". 
Criterios no evaluables de forma automática. 
12.B.1 Declaraciones y compromisos:
El  licitador  deberá  presentar  en  el  presente  sobre  un  documento  ajustado  al 
siguiente modelo:
D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de  …………..  
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       
país…..             
teléfono_________________
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________     
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________
             
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 
y con domicilio en  el municipio de    _________________                     
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1º Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2º  Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso, la clasificación correspondiente; 
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4º Que no está incurso en prohibición de contratar alguna; 
5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. (Indicar la opción ):

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , 
comprometiéndose  a disponer de los recursos necesarios mediante la 
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, 
UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración.

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
7º Que se encuentra inscrita en el Registro:

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 
número de inscripción ____
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____

En                        a           de                   de 20_
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EL LICITADOR (Firmado )

En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y 
por  tanto  la  documentación que  se indica  a  continuación tendrá  que  presentarse  en 
función de lo que indique el citado anexo
Contendrá la siguiente documentación de Referencias Técnicas: 
12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS 

12.B.2.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo 
de las distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso 
con las anualidades fijadas en el cuadro de características. 

Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los 
distintos  oficios  que  intervienen,  así  como  la  definición  de  la  calidad  de 
materiales,  sistemas  constructivos  e  instalaciones  que  el  contratista  se 
compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y 
otra maquinaria

-  plano  de  circulaciones  en  la  parcela  durante  los  trabajos,  peatonales  y 
motorizadas

- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno

-  diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución

- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras 
de materiales.

b)  Un  gráfico  de  la  ejecución  de  las  distintas  unidades  de  obra,  en  forma  de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata 
a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo).

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado 
se valorará  la  forma de  organizar,  planificar,  programar  y  coordinar  los  medios 
materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc

12. B.2.2) Actuación ambiental: 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de 
obra y en especial: 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.
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- Regeneración de espacios.

- Indicación de vertederos autorizadas donde se van  a trasladar los materiales 
usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos.

-  Compromiso  de  acercar,  en  su  momento,  la  documentación  que  acredite 
que los  residuos de  construcción y demolición realmente  producidos  en la  obra 
fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008. 

        - Medidas de ahorro energético.

La documentación anterior irá acompañada de:

        - Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso

        - Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela

       -  Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar 
durante la obra 

        - Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación 
ambiental

       - Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa

       - Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se 
van a emplear en la obra

      - Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en 
su caso

12. B.2.3) Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad 

A oferta  contendrá,  de  forma  justificada,  la  propuesta  programada  del  control 
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar  durante la ejecución de las 
obras, relativa, entre otros aspectos la:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de 
obra

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier  otro  elemento,  método o proceso  de  control  que  el  contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad. 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno 
de los aspectos del control de calidad: 

a) Medios  propios  o  externos:  el  licitador  indicará   se  llevará  a  cabo  el 
control  de  calidad  con  personal  propio  o  con  empresas  externas 
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especializadas en control de calidad

b) Sistemas  de  control:  El  contratista  deberá  especificar  el  sistema  de 
controles y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la 
obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:

- Fichas  de  control  en  materiales  y  procesos:  criterios  de  aceptación, 
rechazo y corrección

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control 
de calidad en la obra

- Compromiso  de  las  empresas  externas  colaboradoras  en  el  control  de 
calidad, en su caso

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se 
considerará incumplimiento de obligación esencial  a los efectos dispuestos en el art. 
211.1. f  LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de 
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra 
podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este 
programa de control interno de calidad

12.B.2.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo 
que habrá de seguirse durante la  ejecución de la  obra,  en aplicación  del  estudio de 
seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención que se van a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de 
las medidas adoptadas.

-  Declaración  responsable  de  realizar  auditorías  periódicas  en  materia  de 
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

12.B.2.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
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12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 

Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente 
formulada estrictamente conforme el modelo que figura cómo anexo II de este pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: 

12.C.2.-  Declaración  responsable  de  estabilidad  en  el  empleo  y  de  mujeres 
trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta 
deberán ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con 
poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados 
de la constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
La Mesa  de  Contratación  podrá  celebrar sus  reuniones  de  forma presencial  o 
telemática
Por  lo  que  respeta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u 
omisiones  subsanables,  rechazo  de  proposiciones  y  apertura  del   archivo  o  sobre 
electrónico conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de 
Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de 
desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará al contratista los 
defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

Por  los  Servicios  Técnicos  del  Órgano  de  Contratación  se  emitirá  informe  técnico 
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma 
automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el archivo o 
sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de 
forma automática mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS  DE  ORGANIZACIÓN,  PROGRAMACIÓN  Y  DE  EJECUCIÓN: 
Programa de trabajo:

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud: 

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
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PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se 
indica en el anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática

- Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV.

 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación 
con el personal, contratación de desempleados y planes de igualdad.

               Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B, 
a los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto 
público a la apertura del archivo o sobre electrónico   C (ofertas económicas y demás 
criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en 
el perfil de contratante.

El presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de no admisión de estas últimas.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitarán a los licitadores interesados 
la que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin 
que  en  este  momento  pueda  aquella  hacerse  cargo  de  documentos  que  no  fueran 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o lo de corrección o enmienda de 
defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto 
base de licitación,  variara sustancialmente el modelo establecido,  o comportara error 
manifiesto en el  importe  de la proposición,  o existiera  reconocimiento por parte del 
licitador de que tiene error o  inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
mesa, en resolución motivada. 

La  Administración  tendrá  alternativamente  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la 
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos 
en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar 
desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución 
con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente pliego. 
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15.3.- Criterios de valoración: 

La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el  órgano de  contratación  presuma fundadamente  de  que la 
proposición  no pueda ser  cumplida  a  consecuencia  de  ofertas  anormalmente 
bajas,  (art  149   LCSP)  les  notificará  esta  circunstancia  a  los  licitadores 
supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días 
hábiles  justifiquen  dichas  ofertas,  acompañando  la  documentación  a  que  se 
refiere el apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por 
los licitadores se remitirá a informe de los servicios técnicos con el fin de que 
emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior 
al precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su 
baja porcentual es superior a 4%

- Número  de  ofertas:  2.  Una  de  las  ofertas  resulta  con  valores 
anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un 3%

- Número  de  ofertas:  3.  Las  ofertas  resultan  con  valores  anormalmente 
bajos si son inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en 
más de un 2% de esta media. En todo caso, se excluirá para el cómputo 
de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de 
todas en más de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se considerarán 
ofertas  anormalmente  bajas  todas  aquellas  con  bajas  porcentuales 
superiores a 2%

- Número  de  ofertas:  4  o  más.  Las  ofertas  resultan  con  valores 
anormalmente bajos si son inferiores a la media de las ofertas presentadas 
en más de un 1% de esta media. No obstante, si entre ellas existen ofertas 
que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de esta, se calculará 
un  nuevo promedio  solo  con  las  ofertas  que  no  estén  en  el  supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a 
tres,  el  nuevo  promedio  se  calculará  sobre  las  tres  ofertas  de  menor 
cuantía.

15.4.3  Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja 
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma :
 -Justificación de los precios ofertados
-Volumen de obra
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
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que disponga para  ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente 
bajos. 
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo  concedido  al  efecto  deberán  presentar   para   justificar  la  oferta,  por  medios 
electrónicos, y firmada electrónicamente, la siguiente documentación:
1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales
A.1 Compra

 Carta de compromiso de los proveedores
 Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, 
almacén o similares 

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 
individualizado o precio de venta al público

B.  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios
B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito 

en el proyecto técnico
2. Volumen de Obra:
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de 
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución 
y  los  medios  personales  y  materiales  que  dispone  y  determinar  cómo  incide  esta 
relación en los precios ofertados.
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 
Se  justificará  mediante  la  aportación  de  la  nómina  y  Boletines  de  cotización  de  la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen de obra contratada.
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con 
los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  si  comprueba  que  son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 
internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
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de los precios  o costes propuestos  por el  licitador  cuando esta  sea incompleta  o se 
fundamente  en  hipótesis  o  prácticas  inadecuadas  desde  el  punto  de  vista  técnico, 
jurídico o económico.
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor  puntuación  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  aquella  empresa  que,  al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un porcentaje  de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado cuanto a la 
proposición  más  ventajosa  acreditan  tener  relación  laboral  con  personas  con 
discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  que  les  imponga  la  normativa,  tendrá 
preferencia  en  la  adjudicación  del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de 
mayo, por el  que se aprueba el  ingreso mínimo vital,  en la que se establece que la 
condición de figurar cómo beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 
147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso 
de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor porcentaje 
de  trabajadores  beneficiarios  del  ingreso  mínimo  vital  en  el  momento  de  su 
contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que 
la  renuncia a  la  adjudicación del  contrato o a  la  ejecución de la  obra,  realizada  en 
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de 
presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la 
Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc.) 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en  la LCSP. 
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.
Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de 
forma  expresa  o  no  justificando  la  baja  dentro  del  plazo  concedido  por  la 
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los 
párrafos anteriores. 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 
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En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses,  
a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designación de director de obra:
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de 
la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en 
que  la  Dirección  de  la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  previa  la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación. 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.
16) ADJUDICACIÓN 
16.1.  Requerimiento  de  documentación  al  licitador  que  hubiera  presentado  la 
mejor oferta
Una  vez  formulada  la  propuesta  de  adjudicación  por  la  Mesa  de  Contratación  y 
comprobado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que:

1.- La empresa está debidamente constituída
2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta
3.-  Ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o,  en  su  caso,  la 
clasificación correspondiente.
4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante 
comunicación electrónica, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de 
la comunicación, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:
16.1.1- Garantías:

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución 
de  la  garantía  definitiva  por  importe  del  5  por  ciento  del 
importe del  precio final del contrato  , excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se 
refiere el art. 108 LCSP.

 Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la 
propuesta de la mesa de contratación sea la oferta presentada 
por  el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en 
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad 
con el art.  107.2 LCSP que además de la garantía a que se 
refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de 
un  cinco  por  ciento  del  precio  final  ofertado,  excluido  el 
impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  siendo por  tanto  en  esto 
casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del 
importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido

La  Administración  podrá  rehusar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución 
provenientes  de  entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de  la  incautación  de  anteriores  avales  o  seguros  de  caución,  y  que  mantuvieren 
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impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 
30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de 
pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución 
deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin 
que pueda alegar  en consecuencia desconocimiento en el  supuesto de que el  aval o 
seguro fuere rechazado por la Administración.
16.1.2.-   Acreditación  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  personales  y 
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. 
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

A  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación 
justificativa,  de la siguiente forma:
Medios personales:
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, 
acreditándose  mediante  los  correspondientes  contratos  o  Relación  Nominal  de 
Trabajadores ( RNT)
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Medios materiales:
 Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de  adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, 
o  en  su  caso  mediante  facturas  o  documentos  donde  se  concreten  las 
subcontrataciones.

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que 
los citados medios (que deberán describirse de forma individual 
indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte 
del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de 
inscripción  en  el  correspondiente  registro  de  empresas 
acreditadas o equivalente.

 No  obstante  se  podrá  acreditar  por  cualquier  otro  medio  de 
prueba  que  demuestre  de  manera  fehaciente  la  titularidad  o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato

16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato): 
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la 
plantilla de la empresa

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo 
por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla, 

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido 
y a jornada completa en plantilla

- Del número de trabajadores  que hayan sido contratados en los  12 meses 
anteriores  a  la  fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la 
Plataforma de Contratación y que procedieran de situación de desempleo con 
una antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo

16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Documento  acreditativo  de  la  aprobación  del  Plan  de  igualdad,  y  solicitud  de 
inscripción en el correspondiente registro, en su caso.

16.1.5.-   En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados, contratación de 
trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación

16.1.6.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso 
del personal a subcontratar
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
16.1.8 Índice de documentos presentados
16.2  Consecuencias  de  la  no  presentación  o  presentación  inadecuada  de  la 
documentación
De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
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entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicación
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 Notificación
La adjudicación se notificará a  los  licitadores  y simultáneamente se publicará en el 
perfil de contratante.
16.5 Empresas no comunitarias
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y 
en la fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de 
prohibición de contratar.
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación 
del   replanteo,  en  la  fecha  en  que  la  Administración  señale,  quedando  obligado  el 
contratista, después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en 
su oferta,  a acudir  a este y suscribir  la correspondiente acta,  de conformidad con el 
artículo 236  LCSP. 

Si  el  contratista  no  acudiera,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  Comprobación  de 
replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter 
de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente 
de resolución de contrato.
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18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad 
y  salud,  el  plan  de  residuos  específico  (a  los  efectos  del  dispuesto  en  el  art.  5  y 
concordantes del  RD 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra que se va a realizar.

La  aprobación  del  plan  de  seguridad  y  salud,  le  corresponderá  al  Presidente  de  la 
Corporación después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de 
residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por 
propuesta  del  técnico  director  podrá  eximir  al  contratista  de  la  presentación  del 
programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de comprobación de  replanteo. 

El adjudicatario  deberá comunicar   la  apertura  del centro de trabajo a  la autoridad 
laboral  competente  con carácter   previo  al  inicio  de  los  trabajos,  documento   cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud.

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y 
disposición real  de los terrenos,  su idoneidad y viabilidad del proyecto,  a juicio del 
facultativo  director  de  las  obras,  y  sin  reserva  por  parte  del  contratista,  dará  la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explícitamente en el acta 
extendido,  de  cuya  autorización  quedará  notificado  el  contratista  por  el  hecho  de 
suscribirla,  y empezándose a contar  el  plazo de ejecución de las obras desde el  día 
siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar 
a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale 
la Administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista  durante   este  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en  perfectas 
condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de 
obras,  peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
Código de la circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar 

24

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
N

Q
EG

Q
6X

SS
AN

AX
PM

5G
3M

C
Q

KR
K 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

24
 a

 7
8



  

Concello de Oza-Cesuras

todas  las  precauciones  precisas  desde  el  comienzo  de  las  obras  hasta  su  total 
terminación,  siendo  personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por 
incumplimiento de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El  adjudicatario  deberá  acompañar  la  cada  certificación  de  obra  las  siguientes 
fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su 
realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregarle a la Administración 
en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , 
el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las 
obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la Administración 
libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El  contratista  deberá  ejecutar  las  obras  con  materiales  y  medios  de  primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación 
que la integra, así como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario 
en los términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción  y  rechazo  de  materiales.-  El  contratista  solo  puede  emplear  los 
materiales  en  la  obra  después  del  examen  y  aceptación  del  técnico-director,  en  los 
términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas.  Si el  técnico-director no aceptara los materiales  sometidos a su examen 
deberá  comunicarlo  por  escrito  al  contratista,  señalando  las  causas  que  motiven  tal 
decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho 
ninguno,  la  circunstancia  de  que  los  representantes  de  la  Administración  hubieran 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales  empleados,  ni  que  sean  incluidos  estos  y  aquellos  en  las  mediciones  y 
certificaciones parciales. 
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21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva,  la  demolición  y  reconstrucción  de  las  unidades  de  obra  en  que  se  den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros 
graves, incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte  del  contratista,  responderá  este  de  los  daños y  perjuicios   que se  manifiesten 
durante el plazo de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el contratista 
responderá durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la 
obra sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 
244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La  dirección  e  inspección  de  las  obras  le  corresponde  al  técnico-director  de  estas 
(director  de  obra y en  su caso  director  de ejecución de la  obra,  de acuerdo con el 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la 
edificación), lo cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones  correspondientes  en  el  Libro  de  órdenes,  que  se  llevará  por  medios  o 
formato electrónico, o si no hubiera sido posible en formato papel.

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán  su  labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la 
obra”.

La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime 
oportuno o encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS,  IGUALDAD DE 
GÉNERO  Y  CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL. 
IGUALDAD DE TRATO Y NO  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, 
TRANSEXUALES, BISEXUALES E  INTERSEXUALES
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El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral  y  de 
Seguridad  Social  y  en  especial  los  convenios  colectivos  del  sector  o  empresa 
correspondientes.

El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  seguridad y 
higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril 
,por  la  igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuales, 
bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas  en  el  ámbito  empresarial  y  de  las  relaciones  laborales  en  materia  de  no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose 
su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 
2/2014).

El  contratista  está  obligado  a  facilitar  toda  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la 
Administración,  el  director  de  obra  o  el  órgano  de  contratación.  En  todo  caso,  el 
contratista  y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia  de 
protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en 
su terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos 
de  carácter  personal,  siendo  responsable  de  cualquier  infracción  de  la  misma,  de 
conformidad  con  el  dispuesto  en  la  Ley  9/2017  en  su  redacción  dada  por  la  Real 
Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios 
y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su 
personal,  su  maquinaria  o  a  consecuencia  de  los  trabajos  realizados.  Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de  una  orden  de  la  Administración,  será  esta  responsable  dentro  de  los  límites 
establecidos en la ley. 
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Asimismo,  el  contratista  responderá  civil  y,  en  su  caso,  penalmente  de  los  daños 
causados  a  la  administración  contratante  o  a  terceros  a  consecuencia  de  los  vicios 
ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo. 

26)  GASTOS  DE  TRANSPORTE  Y  ALMACENAJE.  CUSTODIA  Y 
CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje.

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar  señalado  y  en  el  plazo  convenido  y,  en  su  caso,  los  gastos  de  almacenaje  y 
depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El  contratista  deberá  responder  de  la  custodia  y  conservación  de  los  materiales  e 
instalaciones, sin que tenga derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar,  bien 
directamente,  bien a través de una empresa especializada,  el mantenimiento de estas 
hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, 
asumiendo los gastos que de eso deriven

27)  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER 
LABORAL Y SOCIAL . 

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido 
del  artículo  145  LCSP,  no  siendo  directa  o  indirectamente  discriminatorias  las 
siguientes condiciones de ejecución :

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la 
ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan 
a continuación :

1)  Con la  finalidad  de favorecer  la  mayor participación  de la  mujer  en  el  mercado 
laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar,  se establece como condición 
especial  de  ejecución  que  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá 
contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, 
la una persona de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por 
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la 
fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y 
acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo 
de, por lo menos, doce meses durante lo dieciocho meses anteriores a su contratación
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- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando se 
encuentre en situación de desempleo  al menos en los tres meses anteriores a fecha de la 
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico 
que  resulte  adjudicatario  deberá  realizar,  durante  el  período  de  ejecución  de  este 
contrato, por lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, con 
una duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico 
(operador de maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de 
andamios,  instaladores,  pintura,   hormigonado,  mantenimiento  de  carreteras, 
movimiento de tierras,  explanaciones, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres  en  el  trabajo,  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá 
establecer un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme 
el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades 
serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de 
ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni 
el total de estas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada 1.000 euros del  precio  del 
contrato)

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación 
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El  adjudicatario  deberá  pagar  todos  los  impuestos,  contribuciones,  tasas  y  precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como 
sobre  la  obtención  a  licencia  de  obras  o  impuesto  sobre  construcciones,  obras  e 
instalaciones,  si  procediera,  y  el  abono  de  cualquier  tributo  relacionado  con  el 
establecido en el presente apartado. 

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  y  sin  que  suponga  coste  ninguno  para  la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en 
su caso se prevean en el  proyecto (electricidad,  centros  de transformación,  aparatos 
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los 
organismos  competentes  de  la  administración,  así  como  la  tramitación  ante   estos 
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.
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La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta 
Dirección fijará  el  número,  forma y dimensiones  y demás características  que deben 
reunir las muestras y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición 
general  al  efecto,  ni  establezca  tales  datos  el  pliego  de  prescripciones  técnicas 
particulares  u  otros  documentos  del  proyecto.  Los  gastos  de  este  control  serán  por 
cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.

Este  control  es  independiente  del  control  interno  que  realice  el  contratista,  cuya 
realización  deberá  acreditarse  en  todo caso  junto  con cada  certificación  mensual  y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles  de calidad relativos a la 
ejecución de la  obra fueran desfavorables  y que los ensayos o controles  de calidad 
deban de repetirse para verificar se se enmendaron los defectos observados, este coste 
será asumido por el  contratista,  a  lo que se le  descontará este importe  de la  última 
certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho  al  abono  de  la  obra  que  realmente  ejecute  conforme  al  proyecto 
aprobado y a las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de 
trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a)  Plazo  para  la  aprobación  de  la  certificación  de  obra  y  conformidad  de  la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarse 
por el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la 
emisión y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la documentación 
requerida  (fotografías,  acreditación  del  control  interno  de  calidad,  de  la, gestión  de 
residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable 
del contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente 
este requisito, se iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la Administración 
apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; 
no obstante, si la documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá 
al  contratista  para  su  corrección,  no  iniciándose  el  plazo  señalado  hasta  que  los 
documentos  se habían presentado de nuevo en punto general  de entrada de facturas 
electrónicas (Face)  debidamente emendados.

El  contratista   tendrá  el  deber  de  presentar  la  factura  electrónica.  que  contendrá 
certificación  de  las  obras  realizadas,   en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas 
electrónicas (Face)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quién corresponda la tramitación de esta.

 En la  epígrafe 21  del  cuadro de características  del  contrato  (anexo I  del  presente 
pliego),  se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias  en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del  destinatario,  que  deberán  constar  en  la  factura  correspondiente  que  emita  el 
contratista
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b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso 
de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su 
abono hasta que no se incluya en el presupuesto a dotación necesaria para hacer frente a 
la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si  la  Administración  demorara  el  pago  del  precio,  computado  a  partir  del 
cumplimiento del  plazo a que se refiere  el  apartado anterior,  el  adjudicatario  tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de 
diciembre  de 2004 por la que se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales y art. 198  LCSP

No obstante el  indicado en el apartado anterior,  en caso de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito a existencia de este, el plazo 
para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que 
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de 
demora a partir de la expedición de la certificación enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
emenden los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto 
general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la 
normativa vigente de facturación permita  su presentación en formato papel,  en cuyo 
caso se presentará en el registro de la  entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora 
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con 
un mes de antelación tal circunstancia, para efectos del reconocimiento de los derechos 
que puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art.  198 
LCSP. 

30.4.- Derecho  a  resolver  el  contrato  y  al   resarcimento  de  los  perjuicios  que  a 
consecuencia de eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis 
meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del 
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el  pliego de prescripciones  técnicas,  la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las  obras  o partes  de obra cuyas  dimensiones  y características  vayan a  quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con 
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la  suficiente  antelación,  con  el  fin  de  que  esta  pueda  realizar  las  correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. 

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
este obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.-  Relaciones  valoradas.- La  dirección  facultativa  tomando  como  base  las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios  contratados,  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación  valorada  al 
origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período 
que correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad 
o reparos. 

En  el  supuesto  de  obras  plurianuales  las  certificaciones  deberán  ajustarse  a  las 
anualidades  previstas  sin que en una única  certificación  se puedan reflejar  importes 
correspondientes a distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al período que corresponda, con el fin de garantizar 
su pronto pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de 
relación valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia  o  órgano  competente  de  la  Corporación.   Asimismo,  se  aportarán  las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 
35.

Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  el  de  la 
certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a 
aquel al que corresponda la certificación  de obra .

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos 
otros que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , 
y  que  puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP.
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31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales  acopiados necesarios  para la obra con la autorización 
previa del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se 
trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, en la que acompañe documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello. 

c) Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o 
desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas,  para deducirlo  del  importe  total  de las  unidades  de obra en que 
queden incluidos tales materiales.  Este plan lo elaborará la dirección de obra 
acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este 
pliego. 

2. Las  partidas  correspondientes  a  materiales  acopiados  podrán  incluirse  en  la 
relación valorada mensual o en otra independiente. 

3. A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar  el  coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el 
correspondiente  proyecto,  incrementado,  en  su  caso,  en  los  porcentajes  de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Si la  unidad de obra donde se encuentra  el  material  objeto del  abono no tuviera  la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo 
fijará la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta 
unidad de obra. 

4.  Solamente  procederá  el  abono  de  la  valoración  resultante  cuando  exista  crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En caso de que no se pudiera cubrir  la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada,  se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones 
y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El  abono  vendrá  determinado  por  la  parte  proporcional  de  la  amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida 
de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en 
el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que 
resten por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 
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c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este 
pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al 
dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4.  Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el  importe  correspondiente al  del  respectivo  abono a cuenta,  de acuerdo con lo 
establecido en el art.  240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que  vayan teniendo lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos a  cuenta 
percibidos. 

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
cederlo conforme a derecho. 

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la 
Administración,  será  requisito  imprescindible  la  notificación  irrefutable  a  esta  del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se 
consignó mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón 
en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una  vez  que  la  Administración  tenga  conocimiento  del  acuerdo  de  cesión,  el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 
de  cobro  no  producirán  efectos  frente  a  la  Administración.  En  todo  caso,  la 
Administración  podrá  oponer  frente  al  cesionario  todas  las  excepciones   causales 
derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al 
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo 
que se le había señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que 
será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

33)  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables a este, haya incurrido en demora respeto al 
cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar  indistintamente  por  la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,60     euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en 
el  cumplimiento  de  aquellos  haga  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  del 
cumplimiento del plazo total. 

Cada vez,  que las penalidades  por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del 
precio  del  contrato,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  su 
resolución  o  acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas 
penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos .

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando  así  se  previó  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares,  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  el  artículo  204 
LCSP. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el  presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  el  técnico  director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán 
introducir  o ejecutar  modificaciones en las obras comprendidas en el  contrato sin la 
debida  aprobación  técnica  de  la  modificación  y  la  aprobación  económica  del 
presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes  de  proceder  a  la  redacción  de  la  modificación  del   proyecto  deberá   darse 
audiencia  al  redactor  del  proyecto  o  de  las  especificaciones  técnicas,  si  estos  se 
prepararon por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que 
tenga por conveniente.

La  mencionada  aprobación  le  corresponderá  al  órgano  de  contratación,  después  de 
audiencia al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de 
razones de interés público, de acuerdo con el previsto en los artículos 203 a 207 y 242 
LCSP.

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones
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Entendiendo por tal la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que:

1. No supongan incremento del precio global del contrato

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de 
su presupuesto primitivo.

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin 
de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  su  documentación 
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. 

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés  público  y siempre  que  sean estrictamente  necesarias,  teniendo en cuenta  los 
principios de austeridad y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como 
el de proporcionalidad

34.6.  Modificaciones  previstas  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  del 
contrato

34.6.1.  Límite  cuantitativo. El  presente  contrato  podrá  modificarse  durante  su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con 
el contenido siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican 
en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de 
forma clara,  precisa e inequívoca su contenido con detalle  suficiente,  su alcance, 
límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia 
a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director . 

2.-Autorización del órgano de contratación. 

3.-Redacción  del  proyecto.  Audiencia  ,en  su  caso,  al  redactor  del  proyecto  y  al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, 
de bases de régimen local)

5.- Fiscalización por Intervención. 
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6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobación por el órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

 34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo  de  contrato.  No se entenderá  que  se  altera  la  naturaleza  global  del  contrato 
cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que siendo previstas, no se 
ajusten  al  establecido  en  el  art  205   LCSP  solo  podrán  realizarse  cuando  la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1.  Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una 
modificación no prevista, , son los siguientes:

34.7.1.A)  Cuando  deviniera  necesario  añadir  obras,  adicionales  a  las 
inicialmente  contratados,  siempre  y  cuando  se  den  los  dos  requisitos 
siguientes:

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones 
de tipo económico o técnico,

 Por ejemplo  que obligara al  órgano de contratación a adquirir  obras, 
servicios  o  suministros  con  características  técnicas  diferentes  a  los 
inicialmente  contratados,  cuando  estas  diferencias  den  lugar  a 
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento 
que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de 
contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un  aumento 
sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se 
considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una 
nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía 
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones 
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, 
IVA excluido. 

37

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
N

Q
EG

Q
6X

SS
AN

AX
PM

5G
3M

C
Q

KR
K 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

37
 a

 7
8



  

Concello de Oza-Cesuras

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive 
de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento 
en que tuvo lugar la licitación del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1.  B.1º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de 
circunstancias que una administración  diligente no pudiera prever. 

34.7.1. B. 2º Que la modificación no altere la naturaleza global del 
contrato.

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en 
su  cuantía  que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras 
modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su 
precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

 En  este  caso  se  tendrá  que  justificar  especialmente  la  necesidad  de  estas, 
indicando  las  razones  por  las  que  esas  prestaciones  no  se  incluyeron  en  el 
contrato  inicial.  Una  modificación  de  un  contrato  se  considerará  sustancial 
cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente 
al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar 
en el procedimiento de contratación inicial, permitieran la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de 
una  oferta  distinta  a  la  aceptada  inicialmente  o  atrayeran  a  más 
participantes  en  el  procedimiento  de  contratación.  En  todo  caso  se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando 
la  obra  o  el  servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original.

34.7.1.  C.2.º Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del 
contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista 
en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación 
que se pretenda realizar, se introdujeran unidades de obra nuevas cuyo 
importe  represente  más  del  50  por  ciento  del  presupuesto  inicial  del 
contrato.

 34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito 
del contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto 
en el párrafo anterior cuando:

 (i)  El  valor  de  la  modificación  suponga  una  alteración  en  la 
cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido, o bien  que supere 
el umbral señalado en el artículo 20
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 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de 
otro contrato,  actual  o futuro, siempre que se había iniciado la 
tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En  los  supuestos  de  modificación  del  contrato  recogidas  en  el  artículo  205,  las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 
206).

Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  la  modificación  no 
resulte  obligatoria  para  el  contratista,  esta  solo  será  acordada  por  el  órgano  de 
contratación  después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato 
en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del 
artículo 211.

34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización ninguna. 

34.9.2  Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación 

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario 
en los mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución 
del contrato conforme el artículo 211 de esta ley.

 34.9.3.  Modificaciones  que  contemplen  unidades  de  obra  que  hayan  de  quedar 
posterior y definitivamente ocultas

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención 
de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para 
que,  si  lo  considera  oportuno,  pueda  acudir  la  este  acto  en  sus  funciones  de 
comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula  LCSP, solicitará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que 
se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.
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34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total 
de la ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses 
públicos

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y 
como  esté  previsto  en  la  propuesta  técnica  que  elabore  la  dirección  facultativa, 
siempre que

1.-  El importe  máximo previsto no supere el  20 por ciento del  precio inicial  del 
contrato, IVA excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El  expediente  de  continuación  provisional  que  se  va  a  tramitar  al  efecto  exigirá 
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta  técnica  motivada  efectuada  por  el  director  facultativo  de  la  obra, 
donde figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de 
las obras que  va a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra 
en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  en  caso  de  que  en  la 
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá 
motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, 
de conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto,  y en el  de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra  previstas,  aquellas  partes  que  no  vayan  a  quedar  posterior  y  definitivamente 
ocultas.  Las  obras  ejecutadas  dentro  del  plazo  de  ocho  meses,  serán  objeto  de 
certificación  y  abono  en  los  términos  previstos  en  la  presente  ley  con  la  siguiente 
singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será 
acordada por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la 
letra  g) del apartado 1 del artículo 211.:

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato 
aumente su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado  en  el  precio  final  ofertado  (IVA  excluido)  Esta  garantía  deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la notificación 
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo 
dará lugar a la resolución del contrato. 
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En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se 
estará,  además,  a  lo  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones 
redactadas por la Diputación.

 

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
contados desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato  y,  como  muy  tarde,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de 
contratación a intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.-  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del 
subcontratista, 

3.- justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El 
contratista principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda  la  información  necesaria  sobre  los  nuevos  subcontratistas.  En  caso  de  que  el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto 
de  la  subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  será  suficiente  para 
acreditar  su aptitud.  La acreditación de la  aptitud del subcontratista  podrá realizarse 
inmediatamente  después  de  la  celebración  del  subcontrato  si  esta  es  necesaria  para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten al 
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados 
nominativamente  en  esta  o  por  referirse  la  partes  de  la  prestación  diferentes  a  las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
cursó la notificación y acercado las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de 
este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que 
la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen 
será  igualmente  aplicable  si  los  subcontratistas  fueran  identificados  en  la  oferta 
mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, 
los  subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte 
días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las  circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen 
urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando 
así se previó en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 
Administración,  con  arreglo  estricto  al  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento 
que  tenga  la  Administración  de  los   subcontratos  celebrados  en  virtud  de  las 
comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal.

En ningún caso  podrá  concertar  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con 
personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP  los  subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El  contratista  está  obligado  a  abonar  el  precio  pactado  a  los  subcontratistas  o 
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 
216.  LCSP.
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35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración  contratante,  a  través  de  la  dirección de  la  obra  u  otros  técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de 
los  pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los 
subcontratistas o suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la  Administración  contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones  de  subcontratación  o suministro de cada uno de  ellos  que  guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán acercar la solicitud del ente 
público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez 
terminada la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago legalmente  establecidos  en  el 
artículo 216  LCSP y en la  Ley 3/2004,  de  29 de diciembre  ,  en el  que  le  sea de 
aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá  la  imposición  de  las  penalidades  del  10%  del  precio  del  contrato, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada 1.000 euros del  precio del 
contrato)

35.5.  Ejecución  directa  por  el  contratista  principal  de  tareas  críticas,  que  no 
podrán ser objeto de subcontratación.

De conformidad con el  diposto en el art. 215.2, y) en el anexo IX del presente pliego se 
determinan  las  tareas  críticas  que  no  pueden  ser  objeto  de  subcontratación  y  que 
deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las  obras  se  realizará  como máximo dentro del  mes siguiente a  la 
terminación de las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que 
se recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se 
refiere la cláusula 19.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables  no cumple  esta  obligación el  representante  de la  Administración  le 
remitirá  un ejemplar para que en el  plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el  director  de  estas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones 
precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Se  transcurrido  este  plazo  el 
contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En 
cuanto al plazo del interés de demora se estará al establecido en la cláusula 30.2 de este 
pliego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte 
a  favor  del  contratista,  deberá  ser  financiado  íntegramente  por  el  ayuntamiento 
contratante.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las 
obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de 
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si  las  obras  se  deterioraran  por  incumplimiento  de  esta  obligación,  los  trabajos 
necesarios para su reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del 
contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o la instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, 
en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días.

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía  el  director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el  cual  continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano 
de contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa 
del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 
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Concello de Oza-Cesuras

garantía se fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio.

 B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá financiarlo integramente el ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 
212,213 y 246. LCSP. 

Serán  asimismo  causas   de  resolución  específicas  del  presente  contrato  el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 
12,18, 23,27 y 35 del presente pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan  sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y 
normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los 
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de 
desarrollo,  en especial  el  reglamento  de desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las 
restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las normas de derecho 
privado. 

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  estos  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo,  conforme  al  dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  esta 
jurisdicción,  después  de  la  interposición,  en  su  caso,  del  recurso  de  reposición 
potestativo   y  sin  perjuicio  de  la  interposición  de  cualquier  otro  recurso  que  los 
interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la 
LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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Concello de Oza-Cesuras

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A)  “MELLORA  DO  FIRME  DENDE  A  AMEIXEIRA  ATA  OS  CAMPOS. 
PARROQUIA DE DORDAÑO. OZA-CESURAS (A CORUÑA)”

1. PROYECTO “MELLORA DO  FIRME  DENDE  A AMEIXEIRA ATA OS 
CAMPOS. PARROQUIA DE DORDAÑO. OZA-CESURAS (A 
CORUÑA)

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45233142-6

3. PRESUPUESTO 
BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible:  38.047,71
Importe IVA:         7.990,02
Total:                   46.037,73

46.037,73 Euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 38.047,71 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
Total VALOR ESTIMADO  38.047,71 euros..

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

454.61900

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: un mes
No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como criterio de 
valoración

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

x□ No se exige

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)
 Grupo              subgrupo               categoría
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría

G                     6                            1

9. LUGAR DE Con carácter exclusivo y excluyente:
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Concello de Oza-Cesuras

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

A)  x□ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales
                                                                         (Cláusula 11)
.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN Ver cláusula 27
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal

Dirección página web ayuntamiento: www.concellodeozacesuras.es

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

El contratista deberá asumir el importe resultante de las liquidaciones 
de las tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la 
ordenanza  fiscal  núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de 
servicios de inspección, dirección, coordinación de seguridad y salud 
y control de calidad de las obras contratadas por el ayuntamiento de 
Oza-Cesuras

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:
       (Cláusula 4.2)
B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de 
comunicación, corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
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Concello de Oza-Cesuras

TELÉFONO: 981 792 000
CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es.
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la Diputación 

Provincial de A Coruña en su página web: www.dacoruna.gal

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF P1500029B
CÓDIGO L01159027.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO  L01159027

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE .
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA
CONCELLO DE OZA-CESURAS
CÓDIGO  L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22.  LUGAR  DONDE  SE PUEDEN  OBTENER  COPIAS  DEL PROYECTO  Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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Concello de Oza-Cesuras

B)  “REDE  DE  RESIDUAIS  E  EBAR  EN  PORZOMILLOS.  PARROQUIA  DE 
PORZOMILLOS”

1. PROYECTO “REDE  DE  RESIDUAIS  E  EBAR  EN  PORZOMILLOS. 
PARROQUIA DE PORZOMILLOS”

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45240000-1

3. PRESUPUESTO 
BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible: 70.637,94
Importe IVA:      14.833,97
Total:                   85.471,91

85.471,91 Euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 70.637,94 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
Total VALOR ESTIMADO  70.637,94 euros..

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

160.60900

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 3  meses
No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como criterio de 
valoración

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

x□ No se exige

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)
 Grupo              subgrupo               categoría
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría

E                     7                            1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  x□ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia
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Concello de Oza-Cesuras

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales
                                                                         (Cláusula 11)
.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN Ver cláusula 27
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal

Dirección página web ayuntamiento: www.concellodeozacesuras.es

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

El contratista deberá asumir el importe resultante de las liquidaciones 
de las tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la 
ordenanza  fiscal  núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de 
servicios de inspección, dirección, coordinación de seguridad y salud 
y control de calidad de las obras contratadas por el ayuntamiento de 
Oza-Cesuras

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:
       (Cláusula 4.2)
B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de 
comunicación, corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
TELÉFONO: 981 792 000
CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es.
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la Diputación 
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Concello de Oza-Cesuras

Provincial de A Coruña en su página web: www.dacoruna.gal

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF P1500029B
CÓDIGO L01159027.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO  L01159027

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE .
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA
CONCELLO DE OZA-CESURAS
CÓDIGO  L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22.  LUGAR  DONDE  SE PUEDEN  OBTENER  COPIAS  DEL PROYECTO  Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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Concello de Oza-Cesuras

C) “PISTA DE PÁDEL NA LOCALIDADE DE O LOUREIRO. PARROQUIA DE 
SALTO”

1. PROYECTO “PISTA  DE  PÁDEL  NA  LOCALIDADE  DE  O  LOUREIRO. 
PARROQUIA DE SALTO”

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45212210-1

3. PRESUPUESTO 
BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible: 40.053,82
Importe IVA:         8.411,30
Total:                   48.465,12

48.465,12 Euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 40.053,82 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
Total VALOR ESTIMADO  40.053,82 euros..

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

342.60900

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 meses
No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como criterio de 
valoración

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

x□ No se exige

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)
 Grupo              subgrupo               categoría
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría

C                     2                            1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  x□ Plataforma de contratación del Sector Público
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Concello de Oza-Cesuras

OFERTAS https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales
                                                                         (Cláusula 11)
.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN Ver cláusula 27
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal

Dirección página web ayuntamiento: www.concellodeozacesuras.es

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

El contratista deberá asumir el importe resultante de las liquidaciones 
de las tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la 
ordenanza  fiscal  núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de 
servicios de inspección, dirección, coordinación de seguridad y salud 
y control de calidad de las obras contratadas por el ayuntamiento de 
Oza-Cesuras

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:
       (Cláusula 4.2)
B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de 
comunicación, corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
TELÉFONO: 981 792 000
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Concello de Oza-Cesuras

CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es.
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la Diputación 

Provincial de A Coruña en su página web: www.dacoruna.gal

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF P1500029B
CÓDIGO L01159027.

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO  L01159027

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE .
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027.

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA
CONCELLO DE OZA-CESURAS
CÓDIGO  L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22.  LUGAR  DONDE  SE PUEDEN  OBTENER  COPIAS  DEL PROYECTO  Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.                                             con domicilio en el municipio de  _____________   calle  
_______________ nº ________ provincia ________________  país _______________  
teléfono_________________ con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) 
Nº                                               actuando en nombre propio (o en representación de   
____________________________D.N.I. o N.I.F. Nº ____________________________ 
y con domicilio en  el municipio de ______________________________ 
calle_________________ nº           , provincia __________________,  país __________
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …
euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración  responsable  de  estabilidad  en  el  empleo  y  de  mujeres 
trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es 
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de ___ personas y, de estas, el número de personas directamente relacionadas con la 
ejecución de obras en general es de _____ personas

5.2.-  El  número  particular  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en plantilla  en los  
últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
plataforma   es de ____  personas1,   lo   que   representa   un ___ % sobre el 
número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla. 

5.3.-  El  número particular  de mujeres trabajadoras con contrato fijo  por  tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa 
un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas en plantilla.

5.4.-  El  número  de  trabajadores  que  hayan  sido  contratados  en  los  12  meses 
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación  y  que  procedieran  de  situación  de  desempleo  con  una  antigüedad 
mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo, es de -----, lo que representa un 
-----% sobre la plantilla global de la empresa. 

Aplicable en el presente contrato 2

6º.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

Aplicable en el presente contrato 3

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que 
se indica:

UNIDADES  O  PARTES  DE 
OBRA  QUE  SE  VA  A 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA 
INCLUÍDO

NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL
                         o           de                   de  20__

El licitador (firmado )

1 Se indicará el mayor número de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa 
en plantilla de los últimos 12 meses.
2 Dato a cubrir por la Administración

3 Dato a cubrir por la Administración
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  B.  DECLARACIONES  Y  COMPOMISOS,  REFERENCIAS  TÉCNICAS. 
CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE 
ELECTRONICO B )
•  C.  OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA 
AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Teniendo en cuenta que el  presente pliego tiene el  carácter de Pliego Tipo que 
regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas 
en diversos planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes 
premisas:
De entre  los  criterios  que  se  indican  a  continuación  se  señalará  la  puntuación 
mínima y máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta 
circunstancia. 

1º.Para  cada  contrato  específico  el  órgano  de  contratación  indicará  en  este 
pliego  cuál  es  la  puntuación  concreta  del  correspondiente  criterio  de 
valoración, que se detallará en el anexo nº IV.II.

2º.En todo caso a puntuación atribuida por todos los  criterios  considerados 
deberá estar referida como máximo a 125 puntos y como mínimo a 80 puntos. 
Los criterios no evaluables mediante fórmulas no podrán exceder del 25% del 
total de puntos (es decir hasta un máximo de 31,25 puntos), y los evaluables 
mediante fórmulas del 75%.

FASE I

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

a) Plan de control de calidad (cláusula 12 e 15)  ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 PÁGINAS, NO 
SE  VALORARÁ  LA DOCUMENTACIÓN  QUE  EXCEDA DE  ESTE 
MÁXIMO (10 PÁGINAS)

Se valorará:

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en 
obra

Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la 
propia empresa y por la administración.

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos

- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la 
empresa y en la obra

Puntuación máxima: 2 puntos 

58
CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una  definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que Hasta 65%
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b)  Programa  de  trabajo  (cláusula  12  y  15):  ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 PÁGINAS, NO 
SE  VALORARÁ  LA DOCUMENTACIÓN  QUE  EXCEDA DE  ESTE 
MÁXIMO (25  PAXINAS)

Se valorará:

- análisis correcto del ámbito de actuación

- análisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios 
preexistentes o personas

- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o 
bordo de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, 
etc)

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra

- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra

- coherencia de los  diagramas de Gantt y  PERT.

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por 
enzima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares

- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por 
enzima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares

-  Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la 
ejecución

Puntuación máxima: 20 puntos 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA 
EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a 
la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la 
obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 0%
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una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra

c)  Programa  de  actuación  ambiental (cláusula  12  y 15): ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 
15  PÁGINAS,  NO  SE  VALORARÁ  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE 
EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS)

Se valorará:

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio 
ambiente

- análisis correcto de las posibles aficiones ambientales

- descripción ajustada de las medidas de control y corrección 
previstas

- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y 
líquidos

- justificación de la certificación ambiental de los materiales 
que se van a emplear

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a 
adoptar

- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración 
ambientales que se van a adoptar al final de la obra

- Informe completo de la gestión de los residuos en su  
trazabilidade y procesos

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados 
o reciclables

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto 
ambiental de los trabajos que se van a realizar

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de 
residuos

    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión 
ambiental, en la empresa y en la obra 

             Puntuación máxima:  3 puntos

CONTENIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA 

EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan una  definición completa con 
total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%
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Ofertas que presenten una actuación ambiental que 
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación á 
obra

0%

d)  Esquema  del  Plan  de  seguridad  y  salud (cláusula  12  e 15):  ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 
15  PÁGINAS,  NO  SE  VALORARÁ  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE 
EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS)

Criterio no valorable en el presente contrato: 0  puntos 

CONTENIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA 

EN %

Ofertas que presentan un 
esquema del plan de seguridad y 
salud que presentan una  
definición completa con total o 
suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un 
esquema del plan de seguridad y 
salud que presentan una  
definición completa con 
insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un 
esquema del plan de seguridad y 
salud que presentan una  
definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 30%

Ofertas que presenten un 
esquema del plan de seguridad y 
salud que presentan una 
definición parcial con 
insuficiente o nula adaptación a 
la obra

0%

EXCLUSIONES

Las  empresas  que  no  superen  la  puntuación  mínima  del  50%  de  los  puntos 
asignados en la fase 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios 
de  valoración:  plan  de  control  de  calidad,  programa  de  trabajo,  programa  de 
actuación ambiental , esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el 
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proceso  selectivo,  quedando  excluidos  de  la  segunda  fase  y  del  procedimiento 
abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE II   

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

 Oferta económica:

Puntuación máxima: 3 puntos

 De acuerdo con la fórmula elaborada , por demanda de la Diputación provincial 
de A Coruña,  por  la  Facultad  de Matemáticas   de la  USC y cuya desglose, 
explicación de la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo 
VIII y en el siguiente enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

II.2.1.  Porcentaje  de  personal  fijo  en  relación  con  el  persoal  global  de  la 
empresa.

Puntuación máxima: 60 puntos

Segun la documentación que se incluya en el archivo o sobre electrónico  C 
el  licitador,  (cláusula  12)  se  tendrá  en  cuenta  el  porcentaje  de  personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa al menos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de 
publicación del anuncio de licitación en la plataforma, en relación con el 
total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla.

Para valorar este criterio a  plantilla deberá estar formada por un mínimo de 
5  trabajadores,  directamente  relacionados  con  la  ejecución  de  obras  en 
general.

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje del 75% 
o más.

El resto se valorará proporcionalmente, en relación con el 75%

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo 
no se valorarán

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con el persoal global de la empresa

Criteiro no valorable en el presente contrato: 0 puntos 

El  licitador  que,  en  la  fecha  de  publicación  de  la  licitación,  según  la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 
12) cuente con un porcentaje de  mujeres trabajadoras  con contrato fijo 
por  tiempo  indefinido  y  a  jornada  completa  en  relación  con  el  total  de 
personas trabajadoras fijas de la  plantilla recibirá la puntuación que se 
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indica a continuación:  

- Empresas  de  25  o  menos  trabajadores  fijos  por  tiempo 
indefinido  y  jornada  completa:  Obtendrán  la  máxima 
puntuación las que cuenten con un porcentaje del 12% o más, 
el resto se valorarán proporcionalmente

- Empresas  entre  26  y  100  trabajadores  fijos  por  tiempo 
indefinido  y  jornada  completa:  Obtendrán  la  máxima 
puntuación  las  empresas  que  cuenten con  un  porcentaje  del 
10% o más,  el resto se valorarán proporcionalmente

- Empresas  de  más  de  100  trabajadores  fijos  por  tiempo 
indefinido  y  jornada  completa:  Obtendrán  la  máxima 
puntuación las empresas que cuenten con 8% o más,  el resto 
no se puntuarán.
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II.2.3.- Contratación desempleados

Criterio no valorable en el presente contrato: 0 puntos.

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados en 
los  12  meses  anteriores  a  la  fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la 
Plataforma de  Contratación   y  que  procedieran  de  situación de  desempleo  con una 
antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo conseguirá la máxima 
puntuación. Los  demás porcentajes se valorarán proporcionalmente

II.3 IGUALDAD

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación

Puntuación máxima: 12 puntos 

En  caso  de  que  se  valore  la  existencia  de  un  plan  de  igualdad,  la  empresa  estará 
obligada  a  mantener  los  parámetros  de  igualdad  durante  el  plazo  de  ejecución  del 
contrato.
La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el  registro 
correspondiente obtendrá la  máxima puntuación de este  criterio,  la  empresa que no 
cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos.
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ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO
 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

CRITERIOS NO 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS

Plan de control de calidad 2 puntos
Programa de trabajo 20 puntos
Programa de actuación ambiental 3 puntos
Esquema  del  Plan  de  seguridad  y 
salud

0 puntos

CRITERIOS 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 3 puntos
ESTABILIDAD 
EN  EL 
EMPLEO

Porcentaje  de 
personal  fijo  en 
relación  con  el 
personal global de 
la empresa

60 puntos

Porcentaje  de 
mujeres  en 
relación  con  el 
personal global de 
la empresa

0 puntos

Contratación 
desempleados

0 puntos

IGUALDAD 12 puntos
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN .
(Cláusula 12 y 16)

A) MELLORA  DO  FIRME  DENDE  A  AMEIXEIRA  ATA  OS  CAMPOS. 
PARROQUIA DE DORDAÑO. OXA-CESURAS (A CORUÑA)

1. MEDIOS PERSONALES: 
CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Peón especializado
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial de primera
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores
(o categoría similar o superior)

No se exige 5

2. MEDIOS MATERIALES
CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

Retroexcavadora Tamaño medio 1

Camión basculante Tamaño medio/grande 2

Barredora 
autopropulsada

Tamañomedio 1

Extendedora asfáltica Tamaño medio/grande o 1

Cisterna de emulsiones 
asfálticas

Tamaño medio/grande 1

Pisón estático Tamaño medio/grande 1

Pisón de neumáticos Tamaño medio/grande 1

Equipo pintabandas Tamaño medio 1

2.2. EQUIPOS

Equipo de señalización 
obra

Señalización seguridad 
vial

1

EPI´s s/n

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES
Encofrados 
madera/metálicos

s/n

Carretillas, vibradores s/n

Herramientas manuales s/n

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento  ,  con  la  documentación  justificativa,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
cláusula  16 y 12.A.2.
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b)  REDE  DE  RESIDUAIS  E  EBAR  EN  PORZOMILLOS.  PARROQUIA  DE 
PORZOMILLOS. OZA-CESURAS (A CORUÑA)

1. MEDIOS PERSONALES: 
CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Peón especializado
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial de primera
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

2. MEDIOS MATERIALES
CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

Retroexcavadora con 
martillo

Tamaño medio 1

Camión grúa Tamaño medio 1

Camión 
basculante/Dumper de 
obra

Tamaño medio 1

Rodillo vibratorio Tamaño pequeño/ 1

Pisón/Plancha 
compactadora

Tamaño medio 1

Hormigonera Tamaño medio 1

2.2. EQUIPOS

Equipo de señalización 
obra

Señalización seguridad 
vial

s/n

EPI´s s/n

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES
Encofrados 
madera/metálicos

s/n

Carretillas, vibradores s/n

Herramientas manuales s/n

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento  ,  con  la  documentación  justificativa,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
cláusula  16 y 12.A.2.
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c) PISTA DE PÁDEL NA LOCALIDADE DE O LOUREIRO. PARROQUIA DE SALTO

1. MEDIOS PERSONALES: 
CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Peón especializado
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial de primera
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

2. MEDIOS MATERIALES
CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

Retroexcavadora Tamaño medio 1

Camión grúa Tamaño medio 1

Dumper de obra 
(chimpín)

Tamaño pequeño/medio 1

Rodillo vibratorio Tamaño pequeño/ 1

Hormigonera Tamaño medio 1

2.2. EQUIPOS

Equipo de señalización 
obra

Señalización seguridad 
vial

s/n

EPI´s s/n

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES
Encofrados 
madera/metálicos

s/n

Carretillas, vibradores s/n

Herramientas manuales s/n

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento  ,  con  la  documentación  justificativa,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
cláusula  16 y 12.A.2.

69

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
N

Q
EG

Q
6X

SS
AN

AX
PM

5G
3M

C
Q

KR
K 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

69
 a

 7
8



  

Concello de Oza-Cesuras

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
PREVISTAS EN EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR 
POR LA ADMINISTRACIÓN .
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de 
modificación, 
1.-por razones de interés público, 
2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,
 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra 
modificable

Descripción de la 
modificación

Cuantificación 
estimada

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato
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Anexo VII
SIN CONTENIDO
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Anexo IX

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y 
cláusula 35.5 del presente pliego)

No exigible en este contrato  X □

Exigible en este contrato  □   con arreglo al siguiente cuadro     

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROXECTO

”

Tercero.-  Nombrar,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  326.4  da  LCSP,  a  los 
miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  de  las  obras  “Mellora  do  firme  dende  a 
Ameixeira ata os Campos. Parroquia de Dordaño. Oza-Cesuras (A Coruña)”, “Rede de 
residuais e EBAR en Porzomillos. Parroquia de Porzomillos. Oza-Cesuras (A Coruña)” 
e  “Pista  de  pádel  na  localidade  de  O  Loureiro.  Parroquia  de  Salto” incluída  en  el 
incluídas  en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (Plan Único de Concellos) POS + Adicional 2/2023 de la Diputación de A 
Coruña, que serán los siguientes:

Presidente:

Titular: D. José Ramón Peón Pérez, concejal del ayuntamiento de Oza-
Cesuras.  Suplente:  Dª.  María  Pilar  Rilo  Santos,  concejal  del 
ayuntamiento de Oza-Cesuras. 

Vocales:

D.  Andrés  Taboada  Marante,  concejal  del  ayuntamiento  de  Oza-
Cesuras.

D. José Sánchez Carro, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras. D. 
José  Carmelo  Sánchez  Presedo,  secretario-interventor  municipal  D. 
José Manuel Pita Sánchez, personal laboral temporal.

D. Jose Varela Lata, personal laboral temporal.

Dª. Sandra María Sánchez Núñez, personal laboral temporal.

Dª. María Belén García Otero, funcionaria municipal 
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Secretaria:

Titular: Dª. María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria municipal. 

Suplente: D. Pablo Vidal Ferreño, funcionario municipal

Cuarto.- Aprobar el gasto correspondiente a las obras con cargo a las 
siguientes  aplicaciones  presupuestarias  del  vigente  presupuesto 
municipal:

A)  “MELLORA  DO  FIRME  DENDE  A  AMEIXEIRA  ATA  OS  CAMPOS. 
PARROQUIA  DE  DORDAÑO.  OZA-CESURAS  (A  CORUÑA)”,  con  un 
presupuesto  total  (IVA  incluido)  de  46.037,73€  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 454.61900 del vigente presupuesto municipal.

B) “REDE DE RESIDUAIS E EBAR EN PORZOMILLOS. PARROQUIA DE 
PORZOMILLOS”:con un presupuesto total (IVA incluido):  85.471,91 €, con cargo 
a la aplciación presupuestaria 160.60900 del vigente presupuesto municipal.

C) “PISTA DE PÁDEL NA LOCALIDADE DE O LOUREIRO. PARROQUIA 
DE SALTO”: con un presupuesto total  (IVA incluido):  48.465,12 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 342.60900 del vigente presupesto municipal.

Quinto.-  Dar  a  los  expedientes  de  adjudicación  la  tramitación 
legalmente prevista, disponiendo que la licitación sea anunciada en la 
forma y por los medios legalmente establecidos, de forma que una 
vez que finalicen las correspondientes actuaciones administrativas se 
procederá a la adjudicación del contrato.

Sexto.-  Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante del 
ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 117.1 de 
la LCSP.

Oza-Cesuras, na/s data/s da/s sinatura/s electrónica/s.

O ALCALDE EN FUNCIÓNS, O 
SECRETARIO,

Asdo.- José Sánchez Carro Asdo.-  José  C. 
Sánchez Presedo
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