

INFORME DE SUPERVISIÓN LEGAL

ASUNTO: Supervisión legal del expediente de contratación de las **OBRAS DE MEJORA DE LA CUBIERTA PROTECTORA Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO DE SON REUS (1605_LAS_O_0722)**

En relación con la licitación del contrato de referencia, se ha procedido a la modificación del apartado relativo a la **Solvencia técnica**, en la Memoria justificativa y en el Pliego de Condiciones Particulares, concretamente en lo que respecta a los perfiles requeridos.

La motivación de dicha modificación reside en la necesidad de obtener la proporcionalidad de las exigencias de solvencia técnica, que han sido reformuladas con el fin de ajustarlas a las necesidades del contrato y no limitar la concurrencia, en estricto cumplimiento de los principios de la LCSP.

Al tratarse de una información relevante para los licitadores a los efectos de presentar las ofertas, a la vista de lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP, se ha procedido a la ampliación del plazo de presentación de ofertas.

Una vez realizada la supervisión legal de dicho apartado, se deja constancia de la correcta justificación y de la adecuación a los artículos 87-91 de la LCSP de los nuevos criterios de solvencia técnica y profesional.

Palma, 25 de octubre de 2022.

Beatriz Díaz del Río Mollfulleda
Responsable del Servicio de Compras y Contratación