
 <p>MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN</p>	<p><b>ORDEN DE INICIO</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTO ABIERTO</b></p>	<p><b>EXPEDIENTE:</b></p>
		<p><b>291051</b></p>
 <p>Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas</p>		

**OBJETO:** “SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA COMPLETA (DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD) DE LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y VISITAS, CONTROL DE ACCESOS, ALMACÉN Y URBANIZACIÓN PARA EL PROYECTO DONES (DEMO-ORIENTED NEUTRON SOURCE) EN EL PARQUE METROPOLITANO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE ESCÚZAR, GRANADA. Cofinanciado con Fondos FEDER. Proyecto. ESFRI 2019-02-CIEM-4-DONES-PRIME.”

**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:** Se adjuntan.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 14 meses, desde el inicio de la obra.

Por el Gabinete de Apoyo ha sido informada la conveniencia y necesidad de la contratación descrita en la propuesta de adquisición y memoria que se adjunta al presente documento, que obra en el expediente.

**CALIFICACIÓN DEL CONTRATO**

Suministro   
  Obra   
  Servicio   
  Otros

El contrato administrativo que se propone ha de ser adjudicado por procedimiento abierto (ordinario), al amparo de lo establecido en el artículo 156, en concordancia con lo señalado en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y conforme a lo establecido en los artículos 28 y 116 y 117 del citado texto.

En ejecución de la planificación autorizada, se propone la realización del gasto que supone este contrato como se cita:

VALORACIÓN, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN DEL GASTO					
FINANCIACIÓN	C.P.	EJERCICIO	PRESUPUESTO TOTAL: 326.085,32 €		
PGE	227.06	2021	76.997,71 €	16.169,52	96.167,23
		2022	192.494,29 €	40.423,80	232.918,09
		<b>TOTAL</b>	<b>269.492,00 €</b>	<b>56.593,32€</b>	<b>326.085,32€</b>

<p><b>PROPONE LA CONTRATACIÓN</b></p> <p>EL JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>Firmado electrónicamente Angel Puebla Fernández</p>	<p><b>TRAMÍTESE,</b></p> <p>EL DIRECTOR GENERAL                      PD (RP 03-11-2017; BOE 16-11-2017 modificada por                      RDG 27-11-2017, (BOE 21-12- 2017)                      EL SECRETARIO GENERAL</p>  <p>Firmado electrónicamente Julio Cárabe López</p>
---	---

