
EXPTE. 4934/2024

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DA OBRA 
DENOMINADA  ,   “  CONSTRUCIÓN  DA  NOVA  ESCOLA  INFANTIL  “ 
(  expte.  4934/2024 ),   (lectura  do informe de  valoración  dos  criterios 
avaliables mediante xuízo de valor, e si procede e apertura sobre B) 

Na Casa do Concello, ás  13,50  horas do día  17 de setembro   de  2024, 
reúnense  os  membros  compoñentes  da  Mesa  de  Contratación  para  a 
adxudicación  do   contrato  para  a   CONSTRUCIÓN   DDA  NOVA  ESCOLA 
INFANTIL NO PARQUE FERRO UCHA,  integrada por:

Presidente:  Carlos Fernández García, arquitecto técnico.
Secretaria: Mª Teresa Carrera Costal, administrativa  de Secretaría.
Vogais: Carlos López Quintáns, secretario municipal; Ana María Rial Acosta, 
interventora municipal,  Karima Rodríguez Cruz, técnica de Admón Xeral e 
Elizabeth  Mella  Lorenzo,  (  ATS  ),   Todos  eles  segundo  o  disposto  na 
Resolución nº 2024/3503 do 9 de setembro de 2024.

Infórmase  que  o  pasado  10  de  setembro  de  2024,   esta  Mesa  de 
contratación,  trala apertura da documentación administrativa e da oferta 
técnica suxeita a xuízos de valor, trasladou á Oficina Técnica municipal  a 
documentación referida á oferta técnica das empresas licitadoras  para a 
emisión do correspondente informe de valoración  dos criterios avaliables 
mediante xuízo de valor, e se procede, apertura sobre B. 

O  citado  informe  emitido,  con  data   11  de  setembro  de  2024,  pola 
Coordinadora de Urbanismo,  sinala entre outros  que:

“... A. PROPOSICIÓNS ADMITIDAS 
Pola  secretaría  da  Mesa  de  Contratación  infórmase  que  as  seguintes 
empresas foron admitidas na licitación:
A. PROPOSICIÓNS ADMITIDAS 

Pola  secretaría  da  Mesa  de  Contratación  infórmase  que  as  seguintes 
empresas foron admitidas na licitación:

Licitador Representante Sede

EXCAVACIONES  Y  CONSTRUCCIONES 
LAUREANO COVELO, SL Ángel Covelo Porto Ponteareas

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRÓ S.LU. José Manuel Castro Senra Redondela

B. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA 
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Os criterios de valoración técnica son os contemplados na cláusula 11ª do 
PCAP. De conformidade cos mesmos, a valoración máxima da oferta técnica 
suxeita a xuízos de valor é de  25 puntos e consisten na elaboración dun 
programa de construción das obras con detalle e explicación,  baixo a 
seguinte descrición e criterios: 

“Avaliarase  a  presentación  dun  programa  de  construción  das  obras  que 
asegure a súa execución nos prazos parciais e totais, de ser o caso, obtidos 
a partir dun estudo de tempos e actividades, e a súa coherencia co prazo de 
execución  ofertado.  Devandita  análise  explicitarase  a  través  dunha 
memoria e gráficos de tamaño non superior a oito páxinas, a unha cara, e 
en formato DIN A4, podendo incorporarse diagramas de tamaño superior, 
ata un máximo de tres páxinas.

Valorarase segundo os seguintes criterios:

1) Grao de optimización de prazos e fases con enumeración e descrición das 
actividades para realizar;

2) Estudo da programación mediante diagramas con desenvolvemento das 
unidades de obra, indicando as actividades que a condicionan ao derivarse 
de actividades críticas;

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que garanta o 
prazo ofertado.“

C. ANÁLISE DAS OFERTAS TÉCNICAS

A  documentación  técnica  suxeita  a  xuízos  de  valor  entregouse  co  sobre 
electrónico n.º 1. Da apertura do devandito sobre obtense o seguinte:

EXCAVACIONES  Y  CONSTRUCCIONES  LAUREANO  COVELO,  S.L. 
presenta:  Oferta  técnica  (8  paxinas  con  diagramas)  onde  se  describe  o 
proceso  construtivo;  a  relación  dos  provedores;  unha  proposta  para 
implantación de instalacións e provisións; organigrama do persoal e táboa 
cos equipos de traballo;  cálculo de rendementos da obra e diagrama de 
Gantt. 

CONSTRUCCIONES  CASTRO FIGUEIRÓ S.L.U  presenta:  Oferta  técnica 
(11  paxinas  con  diagramas)  onde  figura  unha  análise  do  proxecto  e 
descrición dos procesos construtivos; a descrición dos principais procesos 
de  execución;  descrición  do  proceso  construtivo;  os  medios  auxiliares  e 
materiais máis destacados propostos para o desenvolvemento das obras; os 
medios humanos asignados; táboa cos rendementos da obra; diagrama de 
Gantt.

Cualitativamente  expóñense  a  continuación  os  motivos  que  levarán  á 
obtención das puntuacións. 

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.L. 

1) Grao de optimización de prazos e fases con enumeración e 
descrición das actividades para realizar:
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Descríbese  de  maneira  xenérica  o  proceso  construtivo  pero  non  se 
enumeraron e descrito de maneira clara e detallada todas as actividades 
a  realizar.  A  proposta  de  implantación  de  instalacións  e  provisións, 
manifesta  que  se  consideran  aspectos  como  a  loxística  da  obra  e  a 
organización do espazo de traballo, o cal contribúe a unha optimización 
dos prazos e fases da obra. 

A presentación dunha táboa cos materiais e provedores demostra que a 
empresa considerou aspectos clave para a optimización de prazos, como 
a dispoñibilidade de materiais e a loxística de subministración, e indica 
unha planificación coidadosa e un enfoque na eficiencia loxística. 

2)  Estudo  da  programación  mediante  diagramas  con 
desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades 
que a condicionan ao derivarse de actividades críticas:

A planificación inclúe un diagrama de Gantt detallado e ben desenvolvido 
que mostra  claramente as  unidades de obra e as actividades críticas. 
Ademais,  a  táboa  de  rendementos  asociada  ofrece  unha  visión  máis 
detallada de como se calculan os tempos estimados para cada tarefa. 

O prazo de execución que reflicte este diagrama é de 261 días. 

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que 
garanta o prazo ofertado:

A  memoria  é  completa  e  proporciona  unha  xustificación  sólida  dos 
rendementos  previos,  demostrando  claramente  como  se  garantirá  o 
prazo ofertado. Ademais contén un organigrama do persoal para a obra e 
a composición dos equipos de traballo, que inclúe tanto a man de obra 
como a maquinaria necesaria, o que demostra a capacidade do licitador 
para cumprir cos tempos establecidos. 

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRÓ S.LU

1) Grao de optimización de prazos e fases con enumeración e 
descrición das actividades para realizar:

O licitador  presenta  unha  secuenciación  detallada  das  fases  de  obra, 
comezando  con  movementos  de  terras  e  cimentacións,  seguido  por 
cubertas,  fachadas,  compartimentación  interior,  revestimentos,  e 
carpinterías.  Establecéronse  dúas  liñas  de  produción  (arquitectura  e 
instalacións) que permiten a simultaneidade de traballos, optimizando o 
uso do tempo. A descrición das actividades é clara e específica, incluíndo 
detalles técnicos sobre os materiais e técnicas utilizadas en cada fase, o 
que asegura que a obra se executará de maneira eficiente. 

Inclúese unha táboa cun total de 10 equipos de traballo con asignación 
de persoal e maquinaria, o que garante a capacidade de execución do 
proxecto. 

Mantén o prazo de duración total dá obra en 12 meses finalizando o 13 
de outubro de 2.024. 
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2)  Estudo  da  programación  mediante  diagramas  con 
desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades 
que a condicionan ao derivarse de actividades críticas:

A inclusión dun diagrama de Gantt proporciona unha visualización clara 
da secuencia  temporal  das  actividades  e  a  relación entre  elas,  o  que 
permite identificar as actividades críticas. 

Ou prazo de execución que reflicte este diagrama é de 260 días. 

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que 
garanta o prazo ofertado:

A memoria é sólida e realista, e inclúe unha táboa de rendementos que 
xustifica  os  tempos  necesarios  para  cada  actividade,  baseándose  nas 
condicións específicas da obra. Ademais, o licitador considerou aspectos 
clave  como  os  factores  climáticos  e  urbanos,  e  incluíu  medidas 
correctoras para manter o cronograma en caso de imprevistos. 

A  inclusión  de  técnicos  especializados  e  a  previsión  de  realizar  unha 
revisión técnica do proxecto previa á execución das instalacións mostra 
un alto grao de previsión e control sobre os rendementos e prazos. 

A memoria explicativa refórzase coa inclusión dos medios auxiliares e 
materiais  máis  destacados  que  garantiza  que  os  rendementos  sexan 
consistentes e cúmpranse os prazos ofertados. 

En resumen: 

A proposta do Licitador 1 destaca por ofrecer un enfoque máis detallado e 
integral. A súa planificación abarca de maneira máis exhaustiva aspectos 
clave da loxística, a organización do espazo e a xestión dos materiais e 
provedores,  demostrando  unha  preparación  coidada  que  optimiza  os 
recursos  dispoñibles,  o  que  pode  contribuír  de  maneira  significativa  á 
optimización dos prazos e fases do proxecto. 

A  proposta  do  licitador  2  destaca  por  presentar  unha  estratexia  de 
execución  baseada  na  implementación  de  dúas  liñas  de  produción 
principais, describindo de maneira clara e detallada todas as actividades, o 
que  manifesta  coñecemento  do  proceso  construtivo  e  permite  unha 
execución eficiente e ben coordinada do proxecto.

III) CONCLUSIÓN

Analizada a documentación presentada e tras valorar as correspondentes 
ofertas  obtéñense  as  puntuacións  técnicas  (PT)  totais,  sobre  unha 
valoración máxima de 25 puntos, que figuran no cadro seguinte: 

Licitador PT (s/25 Puntos)

EXCAVACIONES  Y  CONSTRUCCIONES  LAUREANO  COVELO, 
SL

25

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRÓ S.LU. 23
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Este é o resultado do Informe Técnico que se eleva á Mesa de Contratación,  
para  os  efectos  oportunos,  afirmando  veracidade  no  exposto  e 
obxectividade na avaliación practicada. 

O cal se informa aos efectos oportunos...”.

A Mesa mostrase conforme   e acepta o informe da Coordinadora de 
Urbanismo indicado.

De seguido procedese á levar a cabo a apertura das ofertas económicas 
evaluables mediante criterios cuantificables  co seguinte resultado:

1.- CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRÓ S.LU.

 -Oferta económica:
Importe:  872.686,98    euros
IVE:        193.264,27      euros
Total:    1.055.951,25                  euros  

Aumento do prazo de garantía da obra:  25 meses adicionais

Melloras:  oferta mellora nº 1
     oferta mellora nº 2
     oferta mellora  nº 3

                 oferta mellora nº 4

2.- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO,SL 
Oferta económica:

Importe:  873.900,00   euros
IVE:          183,519,00       euros
Total:       1.057.419,00             euros  

Compróbase  neste  intre  que  ningunha  das  ofertas  incorre  en  baixa 
temeraria, polo que procede outorgar as puntuacións do seguinte xeito:

Á  vista  do  resultado  obtido  a  Mesa  PROPÓN  a  adxudicación  da 
CONSTRUCIÓN DA NOVA ESCOLA INFANTIL,  a favor de    EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, SL, con CIF   A-36029239,  conforme 
a  súa oferta,  por  resultar   mais  vantaxosa  para  os  intereses  municipais 
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LICITADORES PTOS PTOS mejoras ptos PUNTOS TOTAIS

EXCAV Y CONST LAUREANO COVELO SA 25 873900 42,94 25 25,00 si 7,00 92,94

CONST CASTRO FIGUEIRO SLU 23 872.686,78 43,00 25,00 25,00 si 7,00 91,00

PUNTUACIÓN XUÍZO DE 
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(importe   Ive excluído,  cun aumento do prazo de garantía da obra de 25 
meses adicionais.

- DOCUMENTO DE GARANTÍA DEFINITIVA POR CONTÍA DE  43.695,00 
€  [5% do importe de adxudicación do lote 1,  excluído o Imposto sobre o 
Valor Engadido] por calquera das formas recollidas no punto 12 de prego de 
cláusulas
administrativas particulares, debendo figurar no documento acreditativo o
nº de expediente da licitación correspondente e o nome  do lote da mesma.

A  garantía  poderá  constituírse  en  calquera  das  formas  establecidas  no 
artigo 108 da LCSP, cos requisitos establecidos no art. 55 e seguintes do 
RXLCAP.

Avais e seguros de caución orixinais en papel: só poden presentarse 
por persoas que non estean obrigadas a relacionarse electronicamente coa 
administración. Serán depositados na tesourería orixinal.
Pode presentalos a persoa avalada ou a entidade avalista.  Terán que vir 
acompañados de escritura de poderes, salvo que:       
• conste no propio documento que foi bastanteado por unha administración
pública dentro dos 12 meses anteriores á data de presentación do aval,
En calquera caso, terá que achegar declaración responsable da apoderada 
de que os poderes non foron revocados. 

Avais  e  seguros  de  caución  electrónicos  (admítense  diferentes 
opcións):

a) Non será necesario que presenten nada máis que o documento do propio 
aval ou seguro de caución cando este veña asinado electronicamente pola 
persoa
apoderada/representante  da  entidade  avalista  e  conste  no  propio 
documento que foi bastanteado por unha administración pública dentro dos 
12 meses anteriores á data de presentación do aval.

b) Se o documento non está bastanteado dentro dos 12 meses anteriores á 
data de presentación do aval, será necesario que presenten os poderes a 
bastanteo  que  realizará  o  secretario  municipal,  agás  que  o  aval  sexa 
presentado  pola  propia
entidade avalista (sinatura do apoderado). 

No caso de que non sexa presentado pola entidade avalista, terán que vir
acompañados de declaración responsable da apoderada de que os poderes 
non foron revocados. 

c) Se o documento non está bastanteado, terá que achegarse escritura de 
poderes e declaración responsable da apoderada de que os poderes non 
foron revocados. Será emitido bastanteo por parte do secretario municipal.

Si o licitador, realizase o ingreso da garantía en efectivo, deberá solicitalo
previamente  a  través  do  correo  electrónico  contratacion@ponteareas.es,
indicando o nº de expediente da licitación e o nome da mesma.

      6 de 7

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 G
XK

96
ZD

3K
72

G
EE

3A
G

73
6W

LH
FZ

 
C

or
re

cc
ió

n:
 h

ttp
s:

//p
on

te
ar

ea
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.g

al
/ 

D
oc

um
en

to
 a

si
na

do
 e

le
ct

ro
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 a

 p
la

ta
fo

rm
a 

xe
st

io
na

 e
sP

ub
lic

o 
| P

áx
in

a 
6 

a 
7



E cando son as 14:15 horas dase por rematado este acto, de todo o que eu, 
secretaria da Mesa dou fe.
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