



SERVIZO DE VIAS E OBRAS

Anexo VI

Expediente: 2019000010864

Obra: 2019.1130.0001.0

Plan: TRV/2019

Fase: PRIMEIRA FASE

Descripción: DP 3612 Aneiros a Cabana. 3ª Fase (Ferrol). Actualización do proxecto de construción de travesía

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,

1.-por razóns de interese público,

2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable	Descrición da modificación	Cuantificación estimada
Non hai modificacións previstas; sen prexuízo do contemplado no art. 205		

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato