

**CORRECCIÓN DA ACTA Nº 1 DA MESA CONSTITUÍDA PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA DE MELLORA DE REDE VIARIA EN PIÑEIRON, BERDOMAS E OROSO PEQUENO N550 (OROSO)**

Advertido erro de transcripción na Acta nº 1 da mesa do procedemento de contratación da obra de mellora de rede viaria en Piñeiron, Berdomas e Oroso Pequeno N550 (Oroso), procedese a corrección consistente en que onde di:

PREZO LICITACION (SEN IVE)	PUNTUACIÓN MÁXIMA (BAIXA ECONOMICA + PRAZO DE EXECUCION)	OFERTA MEDIA	OFERTA MEDIA (excl.ofertas extremas)	LÍMITE OFERTA ANORMAL
51.720,72 €	55 (40 + 15)	36.822,56 €	33.805,70 €	30.425,13 €

EMPRESAS	IMPORTE (SEN IVE)	Excluída de media	Baixa	Oferta anormal
EXCAVACIONES POSE, S.L.	37.640,93 €	NO	0,00	NON
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L.	31.032,48 €	NO	8,20 %	NON
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	35.830,26 €	SI	0,00	NON
SYR-AMG, S.L.U.	32.392,61 €	NO	4,18 %	NON
GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	32.521,89 €	NO	3,80 %	NON
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL	35.440,60 €	NO	0,00	NON
COSMALCA S.L.	42.125,65 €	SI	0,00	NON
HORDESCON, SL	41.376,84 €	SI	0,00	NON
MARCONSA	42.049,46 €	SI	0,00	NON

Construccionies Ponciano Nieto S.L. exclúese da media xa que concorre á licitación unha empresa vinculada (Construccionies J Mauri e Hijos) polo que soamente se ten en conta a oferta mais baixa das dúas para realizar á media (Artigo 86 do RD 10987/2001 - regulamento de contratos)

Consonte o anterior a puntuación de conformidade coa clausula 17 dos pregos que rexen o citado contrato e a seguinte:

EMPRESAS	Puntos baixa sobre o prezo de licitación	Puntos mellora sobre o prazo de execución	TOTAL
EXCAVACIONES POSE, S.L.	0	0	0
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L.	8	15	23
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	0	15	15

EMPRESAS	Puntos baixa sobre o prezo de licitacion	Puntos mellora sobre o prazo de execución	TOTAL
SYR-AMG, S.L.U.	4	15	19
GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	3	15	18
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL	0	15	15
COSMALCA S.L.	0	9	9
HORDESCON, SL	0	15	15
MARCONSA	0	0	0

Debe dicir:

PREZO LICITACION (SEN IVE)	PUNTUACIÓN MÁXIMA (BAIXA ECONOMICA + PRAZO DE EXECUCION)	OFERTA MEDIA	OFERTA MEDIA (excl.ofertas extremas)	LÍMITE OFERTA ANORMAL
51.720,72 €	55 (40 + 15)	36.822,56 €	33.805,70 €	30.425,13 €

EMPRESAS	IMPORTE (SEN IVE)	IVA	IMPORTE TOTAL	excluida de media	Baixa (%)	Oferta anormal
EXCAVACIONES POSE, S.L.	37640,93	7904,60	45545,53	NO	27,22	NON
CONSTRUCCIONES J. MAURIE HIJOS S.L.	31032,48	6516,82	37549,30	NO	40,00	NON
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	35830,26	7524,35	43354,61	SI	30,72	NON
SYR-AMG, S.L.U.	32392,61	6802,45	39195,06	NO	37,37	NON
GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	32521,89	6829,60	39351,49	NO	37,12	NON
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL	35440,60	7442,53	42883,13	NO	31,48	NON
COSMALCA S.L.	42125,65	8846,39	50972,04	SI	18,55	NON
HORDESCON, SL	41376,84	8689,14	50065,98	SI	20,00	NON
MARCONSA	42049,46	8830,39	50879,85	SI	18,70	NON

Construcciones Ponciano Nieto S.L. exclúese da media xa que concorre á licitación unha empresa vinculada (Construcciones J Mauri e Hijos) polo que soamente se ten en conta a oferta mais baixa das dúas para realizar á media (Artigo 86 do RD 10987/2001 - regulamento de contratos)

Consonte o anterior a puntuación de conformidade coa clausula 17 dos pregos que rexen o citado contrato e a seguinte:

<b>EMPRESAS</b>	Puntos baixa sobre o prezo de licitación	Puntos mellora sobre o prazo de execución	<b>TOTAL</b>
EXCAVACIONES POSE, S.L.	27	0	<b>27</b>
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L.	40	15	<b>55</b>
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	30	15	<b>45</b>
SYR-AMG, S.L.U.	37	15	<b>52</b>
GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	37	15	<b>52</b>
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL	31	15	<b>46</b>
COSMALCA S.L.	18	9	<b>27</b>
HORDESCON, SL	20	15	<b>35</b>
MARCONSA	18	0	<b>18</b>

SECRETARIO DA MESA

PRESIDENTE