

**COMUNICACIÓN INFORMATIVA**  
**ACLARACIÓN SOBRE LAS DISCREPANCIAS DEL IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y**  
**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.**  
**EXPTE. AC/CON/006/20**

Habiéndose detectado una errata en los documentos publicados en la Plataforma de contratación de Sector Público, en relación al importe del Expte. AC/CON/006/20, les informamos que el importe correcto es el que aparece en el proyecto "NUEVA PLATAFORMA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE. AEROPUERTO DE CASTELLÓN".

Por lo tanto, **el importe de licitación es 1.965.878,11 EUROS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS).**

Así mismo, Aerocas establece un ampliación del plazo de presentación de ofertas de 5 días hábiles, siendo la fecha límite el próximo lunes 6 de julio de 2020 a las 14:00 horas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos en Benlloc, a 29 de junio de 2020.