


FIRMADO

1.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ, a 2 de Julio de 2018 a las 11:48

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <http://sede.ajuntamentolacortada.es/> - Registro
Salida 2018.360 - 02.07.2018 14:38:47



NECESIDAD DEL CONTRATO Y RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO

En las tuberías localizadas al final de la red municipal de saneamiento de Tibi, en su conexión con la depuradora municipal, en épocas de lluvia y por ser red unitaria, se produce un estrangulamiento de caudal, debido a que el diámetro de las redes que se conectan aguas arriba se ampliaron en obras anteriores, entrando en carga y produciéndose el salto de las tapas de registro con el consecuente riesgo de inundación en las viviendas próximas.

Además del diámetro insuficiente de la red a sustituir, el estado de la misma debido a su antigüedad no es el más adecuado, intuyéndose fugas en algún tramo de la red por la fisuras aparecidas en el firme de aglomerado asfáltico

Todo ello crea la **necesidad** urgente de ampliar la sección de la conducción de saneamiento citada.

El **objeto** del contrato es la ejecución de las obras de Ampliación de la sección de red de saneamiento municipal desde el cruce L'Olivar hasta la depuradora.