

Nº Resolució: 2024/5106
Data Resolució: 22/10/2024

Referència:	2023/00005855H
Procediment:	Contractació d'obres mitjançant procediment obert
CONTRACTACIO (TSC)	

Decret de Batlia

ASSUMPTE.-ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PÈRGOLES DE SOMBREJAT EN EL CEIP SA NOVA CABANA, CEIP GABRIEL JANER MANILA I CEIP SES CASES NOVES

Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 05-07-2024 s'ha aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix l'expedient tramès per adjudicar la contractació de les obres d'instal·lació de pèrgoles de sombrejat en el Ceip Sa Nova Cabana, Ceip Gabriel Janer Manila i Ceip Ses Cases Noves.

Atès que durant el termini hàbil de presentació de pliques, s'han presentat dues (2) ofertes, i reunida la Mesa de contractació en dates 10-09-2024, 17-09-2024 i 15-10-2024, s'ha donat el resultat que figura exposat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 24-09-2024 s'ha ratificat l'exclusió del licitador Kollatec S.L.

I atès que, dins el termini previst el licitador que ha presentat la proposició econòmica més avantatjosa, ha presentat la documentació requerida.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de 14 de maig de 2024 de delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que es reserva el batle, té a bé dictar el següent:

1º.- Adjudicar la contractació de les obres d'instal·lació de pèrgoles de sombrejat en el Ceip Sa Nova Cabana, Ceip Gabriel Janer Manila i Ceip Ses Cases Noves, a favor de l'empresa Pavimentos Especiales Mallorca S.L. (B57861122) representada pel Senyor Miguel Angel Beltran Amengual, ajustadament al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta contractació, per la quantitat de:

Lot 1: 55.520'51 € iva exclòs, més 504 € iva exclòs, corresponent al cost dels residus, resultant així un total de 67.179'82 € iva inclòs (al 21%), més 554'40 € iva inclòs (al 10%),

resultant un total de 67.734'22 € iva inclòs, amb un termini d'execució de 5 setmanes i un termini de garantia de 30 mesos.

Lot 2: 14.157'03 € iva exclòs, més 130'40 € iva exclòs, corresponent al cost dels residus, resultant així un total de 17.130'01 € iva inclòs (al 21%), més 143'44 € iva inclòs (al 10%), resultant un total de 17.273'45 € iva inclòs, amb un termini d'execució de 3 setmanes i un termini de garantia de 30 mesos.

Lot 3: 8.322'62 € iva exclòs, més 65 € iva exclòs, corresponent al cost dels residus, resultant un total de 10.070'37 € iva inclòs, (al 21%), més 71'50 € iva inclòs (al 10%), resultant un total de 10.141'87 € iva inclòs, amb un termini d'execució de 2 setmanes, i un termini de garantia de 30 mesos.

2º.- Comunicar aquesta Resolució a l'adjudicatari d'aquesta contractació, l'empresa Pavimentos Especiales Mallorca S.L., representada pel Senyor Miguel Angel Beltran Amengual, per a què dins el termini de **15 dies hàbils** següents a comptar de la notificació d'aquesta adjudicació, a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic, procedeixi a signar l'oportú contracte administratiu.

3º.- Notificar aquest Decret a les altres empreses presentades, al negociat d'Intervenció, Tresoreria, Educació i a la Direcció de les obres, als efectes adients.

Contra el Decret abans transcrit que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar el recurs de reposició (de caràcter potestatiu) que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, davant el Senyor Batle, en el termini d'unmptat a partir del següent dia al de la recepció del present escrit. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorregué un altre mes sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la resolució desestimatòria si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS, a comptar des del dia següent a aquell en que, d'acord amb la normativa específica, es produís l'acte presumpte.

En cas que no s'opti pel recurs de reposició, es pot interposar directament Recurs Contenciós Administratiu en els mateixos terminis expressats.

No obstant podrà interposar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Ho mana i signa el Batle de l'Ajuntament de Marratxí. Dono fe.



Ajuntament
de Marratxí

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaume Llompart Caldés'.

Marratxí, 22 de octubre
de 2024
El Batle,
(Document signat
electrònicament)
Jaume Llompart Caldés

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Catalina Eva Alemany Covas'.

La Secretària,
(Document signat
electrònicament)
Catalina Eva
Alemany Covas