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;lpn de Inicio
' Propuesta
Propuesta de
. Expediente OBRA DE CALLE DE RODAJE PARA EL SERVICIO AEREO DE LA GUARDIA CIVIL EN LA BASE AEREA
| para la MILITAR DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
| contratacion de
| N@ Expediente 2019.110A N@ Control 2019/194
Codificacion
Expediente 1_9.110.NGC3006.DB.02 .
: . ; Parte de la
{ NGC3006 - Madrid - Torrejon de Ardoz - iy e
| Centro Pist actuacion que se  0B.02 - Obra principal
= “I?nda. E contrata

[-
! Variantes de la N - Inici Ni

| Actuacion =

| Actuacion N - Ninguna

i Proyecto NGC3 - Obras

| Proyecto EXP.2019.110A - Obras

| Expediente 19.110.NGC3006,0B.02
| Explicacién de la necesidad del Gasto
| NO EXPTE:

| 19.110.NGC3006.08B.02

| OBJETO DEL CONTRATO:
OBRA DE CALLE DE RODAJE PARA EL SERVICIO AEREQ DE LA GUARDIA CIVIL EN LA BASE AEREA MILITAR DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

NECESIDAD E IDONEIDAD:

El Acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado el 18 de enero de 2019, aprobo el Plan de Infraestructuras para la
Seguridad del Estado 2019-2025 para la modernizacién general de las comisarias y los cuarteles mediante obras de
construceidn de nuevas instalaciones o de gran reforma de edificios preexistentes. Ademas de mejorar estas
instalaciones, también se pretende dotarlas de una mayor eficlencia energetica.

El mencionado Plan ordena que sea SIEPSE quien acometa las actuaciones previstas.

Dentro de las actuaciones previstas de obra nueva de estos centros Incluidas en el Plan, se encuentra la Calle de Rodaje
para el Servicio Aéreo dela Guardia Civil en la Base Aérea Militar de Torrején de Ardoz.

Como parte de la mencionada actuacién es necesaria la contratacién de las obras de construccién, una vez que se
dispone del proyecto de ejecucion y el correspondiente informe de supervision

| cpv:
| 45235310 = Trabajos de construccién de pistas de rodaje

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

| Ignacio Jiménez del Cuvillo: Técnico de Edificacion
[Ignacio] 0B-07-2019 10:40 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador

Pers.cun.tac-fo

| Régimen Juridice CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO

| de la presente Sujeto a Re itn Armonizada: 3

contrataclén 319 LCSP
Procedimiento  pp 156 A 158 LCSP - Procedimiento

Abierto: 156 a 158 LCSP

Ac!lu_d_l';aal_ﬁ_n 156 a 158 LC

Presupuesto

| (Sin

' Impuestos)
{ grﬂﬁ‘-'g'-'esm EUR - Euro 3.581.575,92 Valor Estimado  EUR - Euro 3.581.575,92
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| Suministro )
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‘ Documento B TDO? - F.‘rovectﬂ #E ejecucion Documento
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| Documento TDG8 - Informe Justificativo Documento
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\Documento  1P07-BomadorPliedo Documento
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| sequridad sy =49

| Otras Consideraciones
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35.045.442 - Informe Supervision Proc.

Ablerto Dbra Calle Rodaije G.C. B.A,
Torrejon

D65 - icas del PCP
TD70 - DEUC Dg.gumento. L'g-uigo -EL_J_FQ. peo
de Contratacion

D20 - Modelo contrato
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