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INFORME DE EVALUACION DE MUESTRAS FiSICAS PARA LA
PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

EXPEDIENTE n° 20210001 Procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de "Suministro de bicicletas, puntos de anclaje, estaciones, sistemas
TIC y software de gestiéon, asi como la instalaciéon y puesta en marcha para el

servicio publico de bicicletas del Ayuntamiento de Valladolid operado por
“Autobuses Urbanos de Valladolid S.A.” (AUVASA)”.

En relacién con el expediente arriba referido correspondiente a la contratacion que también se
indica en el asunto, el Técnico que suscribe informa lo siguiente:

De conformidad con el acta:

Nombre del Acta | ACTA DE LA MESA DE CONTRATACI(')N DE APERTURA DEL
SOBRE O ARCHIVO ELECTRONICO “2" CORRESPONDIENTE A
LOS CRITERIOS NO AUTOMATICOS O SUJETOS A JUICIO DE
VALOR

Fecha 16/02/2022

Y de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT),
los licitadores han incluido en su oferta, un prototipo o muestra fisica de cada uno de los
componentes principales de la propuesta: una muestra por cada tipologia de bicicleta (mecanica
y eléctrica) y una muestra de anclaje (y tétem si es necesario para la correcta prueba de la
muestra).

Mediante publicacion en el portal de contratacidn el dia 3/03/2022 de la NOTA RELATIVA AL
ACTO DE APERTURA MUESTRAS FiSICAS, se comunicé a los licitadores admitidos que el acto de
apertura de aquéllas seria el miércoles, 9 de marzo de 2022, disponiendo dichos licitadores del
tiempo hasta la citada fecha para el completo montaje, en caso necesario, instalacion y puesta
a punto de las muestras para su correcta valoracion.

Antes de dicha fecha los licitadores procedieron a confirmar respectivamente la asistencia para
el montaje, procediendo en cada caso a la apertura de las correspondientes muestras,
procediendo a la puesta en marcha de estas los siguientes licitadores:

Ne
Orden LICITADOR NIF
1 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. y A-80241789 y N-4041634,
PBSC URBAN SOLUTIONS INC. VALLABICI | respectivamente
2 NEXTBIKE GMBH DE239733806
3 Avanza Bike, S.L. B-86862166
4 RIDEMOVI SpA IT02838590343
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AVANZA BIKE, S.L. RIDEMOVI SpA

NEXTBIKE GMBH UTE FERROVIAL SERVICIOS, SAU y PBSC URBAN
SOLUTIONS INC. VALLABICI

Los 4 licitadores realizaron satisfactoriamente el montaje necesario previo a la fecha
estipulada de evaluacién de las muestras (9 de marzo de 2022):
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De conformidad al capitulo 8.3 del PPT, AUVASA convocd, mediante correos electrénicos que se
incorporan en el expediente, un COMITE DE EVALUACION formado por integrantes de la
empresa y/o de personal técnico del Ayuntamiento de Valladolid que ha sido el encargado de
evaluar las muestras en base a criterios expuestos en la convocatoria.

Mediante correo electrdnico, el dia 7 de marzo de 2022 AUVASA se realizé la convocatoria a los
integrantes del Comité de Evaluacion designado por AUVASA, todos ellos aceptando el cargo
para el que han sido designados y confirmando asistencia.

El Comité de Evaluacion ha estado formado por:

- D. Jose Alfonso Galvez Salinas. Jefe de Inspeccion de Auvasa.

- Diia. Miriam Sacristan Terradillos. Ingeniera de Auvasa.

- D. Adrian Rodriguez Serrano. Ingeniero de Auvasa.

- D. Francisco Andrés Pérez Nieto. Director de servicio del Servicio de Espacio Publico e
Infraestructuras (SEPI), Ayuntamiento de Valladolid.

Como observadores, han asistido al procedimiento integrantes de la Mesa de Contratacion:

- D. Alvaro Ferndndez Heredia. Gerente de AUVASA. Presidente de la Mesa de
Contratacion.

- D. Roberto Riol, Director de Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Valladolid. Vocal de la Mesa de Contratacién.

Esta evaluacion ha consistido en la visualizacién, prueba y calificacidn a través de un formulario
de puntuacién de las muestras en base a varios criterios expuestos en el CCP y que se resumen
a continuacién con el desglose de su baremacién:

PUNTOS Maéx:
25
1 Disefio, integracién de elementos e imagen
Comodidad, Confort y adecuacion postural
Calidad elementos principales (cuadro, ruedas,
4 autonomia bateria, estacién y anclajes)
Calidad elementos secundarios (sillin, manillar, cambios,
3 frenos, cierres, amortiguadores...)
Adaptacioén y calidad de componentes como:
2 guardabarros, cesta, pata de cabra...)
Remates, terminaciones y protecciones de tornilleria o
1 cableado
Calidad del sistema anclaje bici-estacién
Seguridad del anclaje ante modificaciones o presencia
de elementos que impidan el
2 anclaje
1 Estabilidad del anclaje en estacion
1 Estabilidad de la bicicleta en el anclaje
2 Integracion del anclaje en la bicicleta.
1 Materiales de contacto al desgaste
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La evaluacion se inicia a las 11:00 en las instalaciones de AUVASA, procediéndose en primer
lugar a la comprobacidn visual de elementos y posterior prueba rodada por parte de todos los
evaluadores. Se realiza un recorrido interno en las instalaciones de AUVASA para la correcta
comprobacidon de todos los elementos de la bicicleta y prueba de manejo.

Seguidamente cada evaluador realiza la inspeccién visual detallada de los anclajes y estaciones
de cada licitador, puntuando sobre aquellos criterios que han podido comprobar hasta el
momento. Ademads, se realizan varias pruebas de anclaje y desanclaje por parte de los
evaluadores, para comprobar aspectos funcionales y de operativa de los mismos.

Una vez realizada esta fase, se procede al ensayo o prueba destructiva para la comprobacion de
la calidad y seguridad frente al intento de robo de la bicicleta anclada. Los resultados de las
pruebas se detallan en un informe interno que para preservar la confidencialidad y secreto
industrial no es un documento publico, pero se integra como documento anexo al expediente.

Por ultimo, se realizan las asignaciones de puntuacion del resto de los criterios para poder
completar la evaluacion. Por tanto, cada evaluador ha realizado la asignacion de puntuacion
para cada criterio, quedando los formularios firmados e incorporados debidamente al
expediente.

Por otro lado, AUVASA encarga a la empresa auditora externa BUREAU VERITAS que realice el
pesaje de cada tipologia de bicicletas mediante pesa debidamente certificada y calibrada de la
gue se desprende un informe que queda incorporado al expediente y se resume a continuacion:

Mecanica Eléctrica
(max. PPT 23Kg) (max. PPT 30Kg)
Licitador Indicado | Peso Indicado | Peso Cumplimiento

Memoria | Ensayo | Memoria | Ensayo

(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
UTE FERROVIAL SERVICIQOS, SAU y No
PBSC URBBAN SOLUTIONS INC. 18 18,470 especifica 27,230 Cumple
VALLABICI
NEXTBIKE GMBH Aprox. 22,350 Aprox. 30,411 No Cumple

22 29

AVANZA BIKE, S.L. 23 24,928 27,5 29,149 No Cumple
RIDEMOVI SpA 19,5 22,960 29,8 32,710 | No Cumple
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Esta misma empresa auditora realiza una inspeccion visual y de especificaciones de las cubiertas
ofertadas por los licitadores que junto a las memorias entregadas en el sobre 2 se informa:

Licitador

Indicado Memoria

Muestra

Cumplimiento

UTE
FERROVIAL
SERVICIOS,
SAU y PBSC
URBBAN
SOLUTIONS
INC. VALLABICI

El prototipo entregado se
presenta con neumatico tipo
“Tannus Shield” en la rueda
traseray, por falta de stock

en el suministro, con el
neumatico que normalmente
ofrecen los modelos EFIT en
la rueda delantera.

Delantera:Kenya
Kwest 24x1,95 /50-
507 K193 001

Trasera: Tannus Shield

CUMPLE

NEXTBIKE
GMBH

Schwalbe con armadura
Tannus

Deli Tire Antipuncture

NO CUMPLE (no
maciza)

AVANZA BIKE,
S.L.

Neumaticos reforzados de
modelo urbano.
Camaras macizas en ambas
ruedas que eliminan averias
por pinchazos. (Cdmaras de
nucleo macizo)

Kenya kwest 26x1,50 (40-
559) Ref. K193-025

CUMPLE a falta de
comprobar
durabilidad (mayor a
6.000 km) y peso.

RIDEMOVI SpA

Neumatico antipinchazo

Chao Yang 24x1,95 /
47-507

CUMPLE a falta de
comprobar
durabilidad (mayor a
6.000 km) y peso.
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Debido a que un solo licitador cumple con el peso maximo prescrito en el PPT, a continuacion,
se expone la puntuacién media y ponderada de la asignada a la evaluacion realizada a dicho
licitador:

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. y PBSC URBAN SOLUTIONS INC. VALLABICI

Puntos
PUNTOS Valoracién
20,7
Max: 25 (0-10)

1 Disefio, integracion de elementos e imagen 8,8 0,9
2 Comodidad, Confort y adecuacion postural 91 1,8

Calidad elementos principales (cuadro, ruedas, 88 35
4 autonomia bateria, estacion y anclajes) ’ ’

Calidad elementos secundarios (sillin, manillar, 87 26
3 cambios, frenos, cierres, amortiguadores...) ’

Adaptacién y calidad de componentes como: 87 1.7
2 guardabarros, cesta, pata de cabra...) ’

Remates, terminaciones y protecciones de 76 08

tornilleria o cableado ' '

Calidad del sistema anclaje bici-estacion 8,0 4,0

Seguridad del anclaje ante modificaciones o

presencia de elementos que impidan el 8,3 1,7
2 anclaje
1 Estabilidad del anclaje en estacion 8,8 0,9
1 Estabilidad de la bicicleta en el anclaje 8,5 0,9
2 Integracion del anclaje en la bicicleta. 6,3 1,3
1 Materiales de contacto al desgaste 8,0 0,8

En prueba de conformidad lo firma a continuacidn, en Valladolid a 15 de marzo de 2022.

SACRISTAN Firmado digitalmente

por SACRISTAN

TERRADILLO TERRADILLOS MIRIAM
S MIRIAM - -71107467T

Fecha: 2022.03.15

71107467T  1843:54+01'00"
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