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CONCELLO DA BAÑA 

(A CORUÑA) 
 

 
PROCEDEMENTO 

VALORACIÓN TÉCNICA 
BAREMACIÓN CRITERIOS ADXUDICACIÓN 

 

 
Don Luis Matovelle Gómez, Arquitecto Técnico, designado por la alcaldía para la valoración de 

las referencias técnicas de la obra del POS + 2023 que se indica, procede a realizar la 

baremación de la misma. 

PLAN DE OBRAS: POS +23 AD2 

OBRA: Mellora do entorno da Igrexa de Fiopáns 

PRESUPOSTO: 74.297,16 € (IVA Incluido) 

 

ANTECEDENTES 
 

1.- Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobados por la Diputación 
Provincial da Coruña, que rige en la licitación de las obras del plan de obras referenciadas.  

2.- Vistas las referencias técnicas presentadas por los licitadores. 

3.- Atendiendo a los criterios de selección establecidos en el apartado 12.B de dichos pliegos y 
el anexo IV de los mismos. 

4.- A la vista de la documentación aportada por los licitadores se emite el siguiente  
 
INFORME-PROPOSTA: 
 
0.- Las empresas admitidas son las siguientes 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 

MANTIDO, S.L. 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 

 
 
CRITERIOS DE VALORACION: 

Se realizan de acorde con el apartado 12.B del pliego de cláusulas con las especificaciones del 

Anexo IV.    

FASE I 

Se van a valorar los criterios subjetivos:   

 

A) Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) 

B) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15) 

C) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12 y 15) 

D) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15) 
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A.-Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) 

  

Se barema de acuerdo con el ANEXO IV   del pliego de cláusulas. 

La máxima puntuación es de 2 puntos. 

- Suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra. 

- Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.  

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vaia realizar a propia empresa e a 

administración. 

- Suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos  

- Adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra 

 

 

Se obtienen los valores siguientes: 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 1,25 

MANTIDO, S.L. 1,75 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 1,00 

C
V
D
:
 
+
b
L
g
9
k
J
Q
s
y
w
X
i
o
w
8
p
Q
q
9

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
L
u
i
s
 
M
a
t
o
v
e
l
l
e
 
G
ó
m
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
3
:
0
0
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Página 3 de 5 

 

B.-Programa de trabajo (cláusula 12 y 15) 

 

Se barema de acuerdo con el ANEXO IV del pliego de cláusulas. 

La máxima puntuación es de 19 puntos. 

- análise correcta do ámbito de actuación 

- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas 

- descrición técnica adecuada dos traballos que se van realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, 

guindastres, colectores, maquinaria, etc) 

- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra 

- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra 

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT. 

- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados no proxecto ou 

no prego de cláusulas administrativas particulares 

- adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados no proxecto ou 

no prego de cláusulas administrativas particulares 

- Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución 

 

 
 
Se obtienen los valores siguientes: 
 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 12,50 

MANTIDO, S.L. 16,50 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 15,00 
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C.-Programa de actuación medioambiental (cláusula 12 y 15) 

 

Se barema de acuerdo con el ANEXO IV del pliego de cláusulas. 

La máxima puntuación es de 2 puntos. 

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente 

- análise correcta das posibles afeccións ambientais 

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas 

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos 

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se van empregar 

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar 

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van adoptar ao final da obra 

- Informe completo da xestión dos residuos no seu trazabilidade e procesos 

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables 

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van realizar 

- descrición adecuada dos vertedoiros e centros de xestión de residuos 

- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

 

 

 

Se obtienen los valores siguientes: 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 1,50 

MANTIDO, S.L. 1,50 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 1,75 
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D.-Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15) 

 

Se barema de acuerdo con el ANEXO IV del pliego de cláusulas. 

La máxima puntuación es de 2 puntos. 

Adecuación del plan de seguridad a la obra  

 

 

Se obtienen los valores siguientes: 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 1,25 

MANTIDO, S.L. 1,50 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 1,50 

 

VALORACION CON CARÁCTER GENERAL DE LAS OFERTAS 

De los valores anteriores se obtiene la tabla que se adjunta. 
 

 A B C D TOTAL 

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS 1,25 12,50 1,50 1,25 16,50 

MANTIDO, S.L. 1,75 16,50 1,50 1,50 21,25 

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.L. 1,00 15,00 1,75 1,50 19,25 

 
 
EXCLUSIONES 
 

Todas las empresas superan la puntuación mínima de 12,5 puntos superando la fase I 

 
 
A Baña, a fecha de firma digital 
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