

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Expediente:		Obras de ejecución del proyecto de ampliación de gálibo en pasos superiores, en el trayecto no afectado por la variante de San Julián, entre Ourense-Monforte-Lugo. Nº DE EXPEDIENTE 3.19/27507.0324		
Plazo de ejecución del contrato		SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Presupuesto de licitación:		(A) Base Imponible	IVA (21%)	Total con IVA
		6.269.896,01 €	1.316.678,16 €	7.586.574,17 €
(B) Valor estimado de:	Prórrogas: € (Sin IVA)		
	Modificados: € (Sin IVA)		
	Suministros: € (Sin IVA)		
	Servicios: € (Sin IVA)		
 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		6.269.896,01 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios: <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Comprobado que el licitador propuesto ha hecho entrega de la documentación requerida mediante escrito de fecha 8 de julio de 2021, en el plazo previsto, y que ésta, a la vista de los informes elaborados al efecto, cumple todos los requerimientos exigidos, se eleva propuesta de adjudicación a la **UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) (A33014218) // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (50%) (A32015844)**, por un importe de 5.328.784,00 € (sin IVA), y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, por considerar que es la oferta con mejor relación calidad-precio.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Obras de ejecución del proyecto de ampliación de gálibo en pasos superiores, en el trayecto no afectado por la variante de San Julián, entre Ourense-Monforte-Lugo.

Nº DE EXPEDIENTE 3.19/27507.0324

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Aprobado ⁶	Firma: Mariano Garrote Heras	Cargo: Presidente de la Mesa de Contratación
-----------------------	------------------------------	--

