



CONCELLO DE SANTA COMBA

Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tlfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

Convocatoria

Cómpre convocar a mesa de contratación específica das obras:

Obxecto do contrato	Plano Deputación A Coruña	Apertura sobre Acto	Hora (*)	Tipo acto
<i>Mejora del firme y señalización de las rúas Pai Eliseo, Antonio Amigo y Poeta Añón</i>	POS adicional 1/2018	ACTO 1 INFORME /PROPOSTA ADX	10:00	Non público
<i>Mejora del firme en los lugares de O Combarro y A Ponte de Arriba en el Concello de Santa Comba</i>	POS adicional 1/2018	ACTO 1 INFORME /PROPOSTA ADX	10:05	Non público
<i>Mejora del firme y señalización de las rúas Curros Enríquez, dos Gandeiros, Santa Comba y dos Labregos</i>	POS adicional 2/2018	ACTO 1 INFORME /PROPOSTA ADX	10:10	Non público
<i>Mejora del firme en el lugar de Barbeira</i>	POS adicional 2/2018	ACTO 1 INFORME /PROPOSTA ADX	10:15	Non público
<i>Mejora del firme y señalización de la rúa Lugo en Santa Comba</i>	POS adicional 2/2018	ACTO 1 INFORME /PROPOSTA ADX	10:20	Non público

Obxecto do contrato	Plano Deputación A Coruña	Apertura sobre Acto	Hora (*)	Tipo acto
<i>Rehabilitación e conservación interiores da planta baixa e primeira da Casa da Cultura de Santa Comba</i>	PAS15 Adicional 1/2015	ACTO 2 BAIXA ANORMAL/ INFORME TEC /PROPOSTA ADX.	10:25	Non público
<i>Mejora del firme de la carretera de San Griñal-lugares de Santa Sabiña, Os Fornos y Vilarqueinado, Concello de Santa Comba</i>	POS+18	ACTO 2 BAIXA ANORMAL/ INFORME TEC /PROPOSTA ADX	10:30	Non público
<i>Abastecimiento de agua na zona sur da Pereira</i>	POS+18	ACTO 2 BAIXA ANORMAL/ INFORME TEC /PROPOSTA ADX	10:35	Non público

Obxecto do contrato	Plano Deputación A Coruña	Apertura sobre Acto	Hora (*)	Tipo acto
<i>Obras de remodelación en el campo de fútbol de Fontenla Santa Comba</i>	POS+18	ACTO 3 REQ DOC ANTES ADX/PROPOSTA ADX	10:40	Público
<i>Recuperación, mantemento e pavimentación nas vías públicas en rúa Xosé Ferrero, rúa Galicia, rúa Nova, rúa Breogán, rúa Pontevedra, rúa do Emigrante, rúa Coruña, rúa Suárez Vence e rúa Carne Santiso, do Concello de Santa Comba</i>	POS 17 Adicional	ACTO 3 REQ DOC ANTES ADX/PROPOSTA ADX.	10:45	Non público
<i>Proxecto de mantemento do firme do camiño de Mourelle a Salgueiros, de Grixoa ao límite do concello e nos lugares do Porto, Mourelle e Rebordelos</i>	POS 17 Adicional	ACTO 3 REQ DOC ANTES ADX/PROPOSTA ADX.	10:50	Non público
<i>Mejora del firme en los lugares de Truebe, O Riveiro y San Cristovo en el Concello de Santa Comba</i>	POS+18	ACTO 3 REQ DOC ANTES ADX/PROPOSTA ADX.	10:55	Non público
<i>Mejora del firme en el lugar de Almozara</i>	POS+18	REQ DOC ANTES ADX/PROPOSTA ADX	11:00	Non público

(*) Os horarios poderán variar en función da duración de casa sesión.

Data: 21 de marzo de 2019 (xoves)

Hora: Nas horas indicadas arriba

Lugar: sala de xuntanzas da alcaldía

FIRMADO por: MARIA JOSEFA POSE RODRIGUEZ (NIF: 33267707R)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (<http://valide.reidsara.es>)
Firma válida.



CONCELLO DE SANTA COMBA

Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tlfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

Orde do día

Acto 1: informe valoración total oferta e proposta de adxudicación (informe/proposta adx.)

- 1 Aprobación acta sesión anterior, a núm. 3
- 2 Informe valoración ofertas: técnica, económica e criterios avaliados automaticamente
- 3 Proposta de adxudicación, se procede
- 4 Rolda de intervencións

Acto 2: xustificación oferta anormalmente baixa e proposta de adxudicación (informe técnico e proposta adx.)

- 1 Aprobación acta sesión anterior, a núm. 3
- 2 Estudo da xustificación e do informe técnico referente a oferta anormalmente baixa
- 3 Proposta de adxudicación, se procede
- 4 Rolda de intervencións

Acto 3: comprobación da documentación antes da adxudicación e proposta de adxudicación

- 1 Aprobación acta sesión anterior, a núm. 3
- 2 Comprobación da documentación ao licitador presenta mellor oferta (cláusula 16 PCAP)
- 3 Proposta de adxudicación, se procede
- 4 Rolda de intervencións

Santa Comba, 20 de marzo de 2019

A presidenta da mesa de contratación

María Josefa Pose Rodríguez

(Documento que se asina electrónicamente)