

COMUNICACIÓN

Pedro Fernández Peñalver, Vicepresidente 1ª de la Diputación y Diputado Delegado de Presidencia y Contratación, en relación con el expediente de contratación OB-053/20: 2020/4/PPCGR/1-52 "DIPUTACIÓN, C.P GR-5208 ACCESO A LA PLANTA DE VÉLEZ Y LAGOS. REFUERZO DE FIRME (P.K. 2+500 AL P.K. 9+400), pone en conocimiento de los posibles licitadores que:

Advertido error en el PCAP y en el anuncio de publicación del expediente por discrepancia en el presupuesto base de licitación entre la cantidad recogida en los citados documentos y la recogida en el documento de presupuesto total de la obra, queda suspendida la licitación hasta la corrección del citado error, que será convenientemente publicada en la PLCSP.

Granada, a fecha de firma electrónica.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | MdhmvWkMzbhNHY+YjzRS8Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Pedro Fernandez Peñalver - Diputado Delegado de Presidencia y Contratación- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA | Firmado | 26/02/2021 12:33:16 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | | |