

**ACTA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN LA LICITACIÓN P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10, QUE TRAMITA LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN, F.S.P. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CUBILLOS DEL SIL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)**

**Fecha y hora de celebración**

12 de enero de 2024, a las 16:11 horas.

**Lugar de celebración**

Sala de reuniones. Licitación electrónica.

**Asistentes**

PRESIDENTE

D. Andrés de la Viuda Delgado, Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fundación.

VOCALES

D.ª Sara Fernández Iglesias, Directora del Departamento de Administración y Finanzas de la Fundación.

D. Isidoro González Fernández, Responsable de la Unidad de Ingeniería de la Fundación.

D. Ignacio Llavona Fernández, Técnico de la Unidad de Compras de la Fundación.

SECRETARIO

D. Sergio J. Santín Ochoa, Técnico de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fundación.

**Orden del día**

**Acto de valoración de los sobres nº 2, documentación para la valoración de criterios cuantificables de forma automática y oferta económica\_ (art. 156 LCSP) Procedimiento Abierto NO S.A.R.A.: P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10: CONSTRUCCIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CUBILLOS DEL SIL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)**

**Se Expone**

Una vez excluido el licitador ACISA, las ofertas presentadas por los licitadores restantes y las puntuaciones asignadas han sido las que se reflejan en el Anexo al presente acta.

**P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10**  
**Planta Solar Fotovoltaica CDT Cubillos del Sil**

La comisión, tras su análisis, acuerda otorgar a los licitadores las **puntuaciones finales** correspondientes, quedando clasificados del siguiente modo:

Nº ORDEN LICITADOR	LICITADOR	PUNTUACIÓN
PRIMERO	GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.	99,23
SEGUNDO	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	98,48
TERCERO	LICUAS, S.A.	90,48
CUARTO	GOYASTUR S.A.	86,58
QUINTO	AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	82,97
SEXTO	INTEGRAL DE MONTAJES METALICOS S.L.	69,28
SÉPTIMO	INDUTEC INSTALACIONES, S.A.	65,76
OCTAVO	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	62,52
NOVENO	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	48,85

Con arreglo a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones particulares, la comisión de contratación acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la empresa GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, S.L., previa presentación de la documentación previa a la adjudicación, en un

**P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10**  
**Planta Solar Fotovoltaica CDT Cubillos del Sil**

plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación del requerimiento.

No habiendo más asuntos que tratar, y como prueba de su conformidad con lo anterior, los integrantes de la comisión de contratación aprueban por unanimidad suscriben el presente acta.

**PRESIDENTE**

D. Andrés de la Viuda Delgado  
Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fundación

**VOCALES**

D.<sup>a</sup> Sara Fernández Iglesias  
Directora del Departamento de Administración y Finanzas de la Fundación

D. Isidoro González Fernández  
Responsable de la Unidad de Ingeniería de la Fundación

D. Ignacio Llavona Fernández  
Técnico de la Unidad de Compras

**P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10**  
**Planta Solar Fotovoltaica CDT Cubillos del Sil**

## **SECRETARIO**

D. Sergio J. Santín Ochoa  
Técnico de la Unidad de Asesoría Jurídica

**ANEXO OFERTAS Y PUNTUACIONES P03.C10.I01.P03.S001.02-2023/10**

	AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	GOYASTUR S.A.	GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.	INDUTEC INSTALACIONES, S.A.	LICUAS, S.A.	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	INTEGRAL DE MONTAJES METALICOS S.L.
CRITERIOS PRECIO									
PARTE FIJA	2.233.337,78 €	2.509.705,93 €	2.059.820,82 €	2.180.415,23 €	2.052.574,77 €	2.404.522,23 €	2.139.939,21 €	2.584.606,92 €	2.351.757,65 €
OPCIONAL UNO	546.432,78 €	497.304,98 €	506.505,01 €	539.222,68 €	500.010,46 €	598.848,10 €	532.953,50 €	643.698,33 €	608.518,54 €
OPCIONAL DOS	6.284,64 €	11.411,40 €	8.588,12 €	11.450,82 €	9.546,80 €	10.277,85 €	9.708,01 €	11.047,59 €	11.176,47 €
MEJORAS									
1. Plazo de garantía PARTE FIJA	48	48	48	48	48	48	120	48	48
2. Plazo de garantía OPCIONAL UNO	48	48	48	48	48	48	120	48	48
3. Plazo de garantía OPCIONAL DOS	30	12	12	12	12	12	120	12	12
4. PPC con lectura en tiempo real	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
5. N.º módulos adicionales sin coste	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6. N.º inversores adicionales sin coste	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7. Muestreo (paneles solares)	4	4	4	4	4	6	4	6	Todos

AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	GOYASTUR S.A.	<b>GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.</b>	INDUTEC INSTALACIONES, S.A.	LICUAS, S.A.	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	INTEGRAL DE MONTAJES METALICOS S.L.
35,57	13,51	49,42	39,80	50,00	21,91	43,03	7,53	26,12
6,40	9,00	8,51	6,78	8,86	3,62	7,11	1,24	3,11
1,00	0,01	0,55	0,00	0,37	0,23	0,34	0,08	0,05
10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9
7	7	7	7	7	7	7	7	7
82,97	62,52	98,48	86,58	<b>99,23</b>	65,76	90,48	48,85	69,28