

## Anexo VI

**Expediente: 2024000022761**

**Obra: 2024.1110.0003.0**

**Plan: VIPI/2024**

**Descrición: DP 5604 DE OUTES Á PEREIRA POR PESADOIRA. MELLORA DE CAPA DE RODAXE CON MESTURA BITUMINOSA EN QUENTE, PUNTO QUILOMÉTRICO 19+240 AO 20+631 (SANTA COMBA)**

**ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓN DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .**

**De acordo co establecido no art 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,**

- 1.-por razóns de interese público,**
  - 2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial,**
- as seguintes unidades de obra:**

| <b>Unidade de obra modificable</b>                                       | <b>Descrición da modificación</b> | <b>Cuantificación estimada</b> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Non hai modificacións previstas; sen prexuízo do contemplado no art. 205 |                                   |                                |
|  |                                   |                                |
|  |                                   |                                |
|  |                                   |                                |
|  |                                   |                                |
|  |                                   |                                |

**A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato**