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PROVIDENCIA DA ALCALDIA DO PLAN UNICO DE CONCELILOS
“POS+2018 OBRA SANEAMENTO NA CASTANEDA

Dada a necesidade deste Concello de licitar a seguintes obras do PLAN
COMPLEMENTARIO DO PLAN UNICO DE CONCELLOS POS+2018 autorizada
dita contratacion pola Excma Deputacion Provincial, sendo o proxecto de obra a
contratar Saneamento na Castafieda .- Proxecto modificacién Saneamento Castafieda
225.630,66€ ( base impoiiible 186471,62€ ive 39.159,04€) consta informe de
novembro de 2018 do redactor do proxecto Julio César Rojo Martinez indicando:

Visto o artigo 28 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector publico,
dandose necesidades de execucion desta obra relacionada c6 saneamento e
alcantarillado servizo muncipal contemplado no artigo 26 da Lei 7/1985 sendo
obrigatorio o alcantarillado e tendo en conta o beneficio na proteccion do medio
ambiente coa execucion desta obra asi como tendo de prazo ata xufio de 2020 para a
sta adxudicacion como se indica na ultima prorroga para contratacion comunicada
pola Diputacién Provincial

Sendo necesaria a contratacion destas obras conforme o novo prego tipo de obras
elaborados pola Excma Diputacion Provincial, adaptados a Lei 9/2017 de Contratos do
sector publico 9/2017 de 8 de novembro, propofiendo a aplicacion do publicados no
BOP de data 30/05/2018 en concreto:

Prego tipo de clausulas administrativas particulares que rexeran para a

contratacion mediante procedemento aberto simplificado con pluralidade de

criterios de adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de
apreciacion automatica das obras comprendidas nos plans provinciais e outras

obras provinciais para as obras :

Vistos o artigo 116 desta Lei 9/2017 LCSP , xustificada a necesidade desta
contratacion, visto o artigo 99.3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector
publico, xustificando a non division en lotes en :

Para as obras indicadas a division en lotes teria un importante custo economico para o
Concello e implicaria unha maior dedicacion do seu perosal técnico e administrativo
pola necesidade de redactar documentos técnicos independentes para cada lote .

Inda que algins proxectos incluen distintos orzamentos parciais ou partes que poderian
ser adxudicadas por lotes, moitas veces existen partidas comuns como son as relativas a
seguridade e saude, control de calidade e xestion de residuos cuxa aplicacion aos
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distintos lotes esixiria realizar novos calculos nos novos documentos técnicos para
adxudicacion en lotes, incrementariase o numero de expedientes de licitacion a realizar
co conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e materiais , retrasando a
adxudicacion dos investimentos e polo tanto a sua execucion pola necesidade de realizar
con caracter previo a licitacién tarefas tecnicas e administrativas de division en lotes , a
direccion tecnica das obras complicariase debido ao incremento do numero de
contratistas adxudicatarios e tamén se dificultaria a coordinacion da execucion dos
investimentos,

Polo presente
DISPONO :

UNICO. Que pola secretaria municipal se informe no expediente sobre a lexislacion
aplicable o procedemento de contratacion proposto , érgano competente para a
contratacion e sobre os pregos anexos a esta providencia asi como pola intervencion
municipal se realice a fiscalizacién do expediente .

ANEXO PCAP PROPOSTO :
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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS DE ADJUDICACION CON APLICACION DE JUICIOS DE
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS
PROVINCIALES.

2020/C003/000001 - SANEAMENTO CASTANEDA

.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACION DEL CONTRATO
1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras a que se
refiere el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecién
al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Pdblico (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestion de residuos
de construccién y demolicién, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D.
105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un
procedimiento simplificado el presente contrato no esta sujeto a regulacion
armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor
estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en
relacién con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epigrafes 4
y 4.BIS del cuadro de caracteristicas se indica el valor estimado del contrato

1.3) Caracter transversal de los criterios sociales y
medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los
criterios sociales y medioambientales son recogidos en el presente pliego
de manera transversal, en especial en cuanto a los criterios de adjudicacién



(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

FI RMADO POR José Luis Garcia Lopez

Versi on inprimble
Verificable en | a Sede El ectroéni ca del Organisno.

CVD: 8Kpdwsp0qL9l OaypG wQ

CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

y condiciones especiales de ejecucién , y exigencia de cumplimiento de la
normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de
pago de salarios asi como de prevencién de riesgos laborales) normativa
social (personas con discapacidad, igualdad de género, no discriminacién
personas) y medioambiental (adopciéon de medidas medioambientales y
ecoldgicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratacién se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, y no discriminacién e igualdad de trato entre los
licitadores; y de asegurar, en conexion con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente
utilizacion de los fondos destinados a la realizacién de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO Y TIPO DE
LICITACION.

Se sefala como tipo de licitacién el importe del Proyecto que figura en el
epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora
mediante baja respecto al mismo.

Se entendera por presupuesto base de licitacion el limite maximo de gasto
que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacién,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, salvo disposicidn en contrario.

En la contratacién de estas obras se entendera que los contratistas, al
formular sus propuestas econdmicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe
de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad
con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta econédmica del presente pliego.

3) FINANCIACION.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdémicas que se derivan para la
Administracidon del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el
Presupuesto con cargo a la Aplicacién sefialada en el epigrafe 5 del cuadro
de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente Pliego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaradn a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
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cada Proyecto de ejecucién de obra en el epigrafe 3.B y con cargo a la
Aplicacién sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del
contrato (Anexo | del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de
gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente,
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la
cldusula 5 del presente Pliego.

4) REVISION DE PRECIOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.5 LCSP no procedera en
ningln caso la revision periddica y predeterminada de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacion en el
expediente, y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se
refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexacién de la economia
espanola y art. 103 LCSP, la revision periddica y predeterminada de precios
tendrd lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el veinte
por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos anos desde su
formalizacidén, y con arreglo a la férmula que se indica en el epigrafe 17 del
cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros
afnos transcurridos desde la formalizacién quedan excluidos de la revisién.

5) PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato serd el que se sefala en el epigrafe
6 del cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia
siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se
fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicard, en su integridad a la reduccién de la financiacién prevista en las
Ultimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacién prevista para
las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicard a
realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al
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adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de
financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracion
aprobard el nuevo programa de trabajo que serd obligatorio para el
adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la
Administracion a que se refieren los arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia econdémica y financiera (art 87) y técnica (art
88), (o se encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se
refiere la cldusula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos
o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una
declaraciéon jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

6.3 Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafa en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA.

Para concurrir a la presente licitacion se requiere disponer de la
clasificacién o de la solvencia que se indica en los apartados siguientes de
la presente clausula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta debera presentar los
documentos justificativos de la clasificacidon y/o solvencia que se indican en
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los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados
apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar con la Administracion la ejecucidon de una obra cuyo valor
estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el articulo 77.1
a) LCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya obtenido
previamente la correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o
documentacién técnica obrante en el expediente y que se indica en el
epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, caso de empresas
espafolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un
Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificaciéon, y estos ultimos su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Comunidad Europea serd suficiente que acrediten ante el Organo de
Contratacidén correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica.

7.2. Solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica requerida
a empresas espanolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea
exigible la clasificacion; a empresas no espanolas de estados
miembros de la Union Europea o de los estados signatarios del
acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, el
licitador que presente la mejor oferta debera acreditar la solvencia
econdmica y financiera y la solvencia técnica (clausula 16 del presente
pliego) del siguiente modo:

A. Empresas espafiolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados
miembros de la Unién Europea: Podran optar:

A.1. Mediante la acreditacién de que esta clasificada la empresa en el grupo
y subgrupo y clasificacién que se indica en el Anexo |, epigrafe 8.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion
de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya
obtenido y para cuya celebracidon no se exija estar en posesién de la misma.
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A.2. Mediante la acreditacién de la solvencia econémico y financiera a que
se refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditacién de la solvencia técnica a
que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el
supuesto de que la empresa no esté clasificada debera acreditar la
solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica y financiera
7.2.1.a.1 Medios

La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por
cualquiera de estos medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres Gltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio
de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por el
importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerara acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual
exigido es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

b) Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté
vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales.

Se considerara acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es
igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
presupuesto del contrato

Se considerara acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos
profesionales por un minimo anual igual o superior al valor estimado del
contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econémica y
financiera del empresario se efectuara mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportacion de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.
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b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportacién de
pdliza o certificado de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los érganos de
contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion de la solvencia economica y financiera por
cualquier otro documento.

Cuando por una razén valida, el operador econdmico no esté en condiciones
de presentar las referencias solicitadas por el 6rgano de contratacién, se le
autorizara a acreditar su solvencia econdémica y financiera por medio de
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art
86.1, parrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regla general.

La solvencia técnica del empresario podra acreditarse por cualquiera de
estos medios, siguiendo la enumeracién del articulo 88 de la LCSP:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucién.

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de
las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesidn y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por
la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente directa
o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas
por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de
la participacién de aquel en el capital social de esta.

Se considerara acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado
en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato.
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b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de
las obras acompafada de los documentos acreditativos correspondientes
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi
como de los técnicos encargados directamente de la misma

d) El apartado d) del articulo 88 LCSP no sera de aplicacién en el presente
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de
directivos durante los tres ultimos afos, acompafiada de la documentacion
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del rgano de contratacion.

Se considerara acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e)
cuando el personal técnico, y la titulacion académica y profesional, la
plantilla media sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto
de la obra.

7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creacion :

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando
el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigledad inferior a cinco afos, su solvencia técnica
se acreditard por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c)
y e) anteriores, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecucién de un nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado,
el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién
del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar y
de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de calculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe 4 del
cuadro de caracteristicas

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
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La Administracion podrd contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en
el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de
cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en
la cldusula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del
presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija
clasificacién se estara a lo dispuesto en el articulo 69.5y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera
formalizar la misma, en escritura publica, asi como presentar el N.L.F. de la
Unién Temporal, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacién de adjudicacién, y la duracién de la
misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Uniéon Temporal quedaran
obligados solidariamente ante la Administracion.

Il.- ADJUDICACION
9) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado
(con pluralidad de criterios de adjudicacién)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujetos a regulacion armonizada: El procedimiento
abierto a que se refiere el presente Pliego se publicara en el perfil de
contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la Plataforma que se indica en el
epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el
acceso publico a la informacién relativa a la actividad contractual, los
interesados podran consultar la informacién referente a las licitaciones
abiertas a través de internet en la direccion que se indica en el epigrafe 14
del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.CONTRATACION Y LICITACION ELECTRONICA.
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11.1. Contratacion y licitacion electrénica.

La documentacién y proposiciones que presenten los licitadores debera
presentarse Unica y exclusivamente de forma electronica, a través de la
plataforma de contrataciéon que se indica en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas, en la direccidon electréonica que figura en el cuadro de
caracteristicas del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podran
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulacion armonizada (art. 20
LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se
presentaran en la forma y plazo que se indican en los epigrafes 9 y 10 del
cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veinte dias
naturales a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio en el perfil
de contratante (art. 159 LCSP), dos sobres o archivos electrénicos cuyos
documentos deberan ser firmados electrénicamente por el licitador o
persona que lo represente, y con la documentacién y requisitos exigidos en
la clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP no se
producira la reduccién de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2
del articulo 119. (TRAMITACION URGENTE)

11.1.A.3.) Para el cémputo del plazo de presentacidon de proposiciones, se
contara a partir del dia siguiente al de la publicacién del anuncio en el Perfil
de Contratante.

La licitacion electrénica y la presentacién de ofertas electrénicas implica
qgue la documentacion podra enviarse en archivos o sobres virtuales,
durante el plazo de presentaciéon de ofertas, en la Plataforma de
Contratacién del sector publico , durante las 24 horas del dia .El dltimo dia
del plazo de presentacién de ofertas podra hacerse hasta las 23 horas 59
minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y
horario sera excluida.

11.2. INSCRIPCION OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE
LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores
que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad
con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentaciéon de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
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No obstante, esta obligacién de estar inscrito en el Registro indicado en el
apartado anterior , solo sera exigible a partir del 9 de septiembre de
2018, de conformidad con la disposicién transitoria tercera de la LCSP que
establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de
la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligacién establecida para
el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del
articulo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditaciéon de Ia
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizard
en la forma establecida con caracter general”,

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.

Se presentara en dos sobres o archivos electronicos denominados
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no
evaluables de forma automatica.

En el anexo IV se indican cuales de estos criterios se aplicaran al presente
contrato, y por tanto la documentacion que se indica a continuacion tendra
que presentarse en funcién de lo que indique el citado anexo

Contendrd la siguientes documentacion de Referencias Técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinacién de los
trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la definicidn de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el
contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribucién de las casetas de obra, contenedores, acopios, gruas
y otra maquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y
motorizadas

- plano de servicios afectados y demas aficiones al entorno
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- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la
gjecucion
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y
suministradoras de materiales.

b) Un grafico de la ejecucién de las distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por
contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo pero
sin hacer referencia a dias, puesto que este dato se incluird, en su caso si el
pliego establece como criterio de adjudicaciéon la reduccién de plazo que
figuraria en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en
las condiciones de licitacion. Cualquier referencia en este grafico a importes
distintos del presupuesto de licitacién, supondra la no admision de la oferta.

El programa se ajustard a las caracteristicas, naturaleza e importe de la
obra.

En este apartado no se valorara la reduccién del plazo, puesto que en este
apartado se valorara la forma de organizar, planificar, programar y
coordinar los medios materiales y personales y la forma de ejecucion,
sistemas constructivos, etc

12.B.2) Actuacion medioambiental:

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la
gjecucién de obra y en especial:

- Reciclaje, reutilizacién y recuperacion de materiales.
- Regeneracién de espacios.

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacién que acredite
que los residuos de construccidon y demolicién realmente producidos en la
obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.
105/2008.

- Medidas de ahorro energético.

La documentacién anterior ird acompafada de:

- Plano de areas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenacidn de los contenedores sobre la parcela

- Plano de situacién de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra
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- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la
actuacién ambiental

- Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga la
empresa

- Copias de los certificados de adecuacién ambiental de los materiales a
emplear en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia
ambiental, en su caso

12.B.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del
control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la
ejecucion de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- Control de calidad en los materiales a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecucién de las distintas unidades
de obra

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe
de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para
cada uno de los aspectos del control de calidad:

a) Medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a cabo el control
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en
control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista debera especificar el sistema de
controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en
consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberan incluir los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptacién,
rechazo y correccion

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control
de calidad en la obra
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- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de
calidad, en su caso

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su
incumplimiento se considerara incumplimiento de obligacién esencial a los
efectos previstos en el art. 211.1.f LCSP. No obstante el drgano de
contratacién podra optar por la imposiciéon de penalidades en los términos
de la clausula 33 del presente Pliego. La Direccién de Obra podra solicitar en
cualquier momento todos los informes y calculos, derivados de este
programa de control interno de calidad

12.B.4.) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en
el trabajo que habra de seguirse durante la ejecucién de la obra, en
aplicacién del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacidén de la organizacion establecida para prevencidon de riesgos
laborales y seguridad

- La realizacién de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de
las medidas adoptadas.

- La acreditacién de algun tipo de auditoria periddica respecto a los
resultados en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe
de la obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta economica y referencias valorables
automaticamente”

Contendrd la  proposicion econdmica y referencias valorables
automaticamente formulada estrictamente conforme al modelo que figura
como anexo Il de este Pliego, que recoge entre otros los siguientes
apartados:
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12.C.1.- Oferta economica: formulada estrictamente conforme al modelo
del anexo Il del presente pliego.

Apartados variables en funcion de su exigencia en el presente
contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo de
mujeres trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad
12.C.4.- Incremento del plazo de garantia
12.C.5.- Propuesta de reduccion de plazos de ejecucidn:

Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 6 del
cuadro de caracteristicas del contrato (ANEXO |) que este criterio serd
objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucidon (expresado en dias
naturales):

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecucién por meses
se entiende que estos son de 30 dias naturales.

12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo Il

13) FIRMA ELECTRONICA DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos que integran o se acompafan a
la oferta deberan ser firmados electronicamente por el administrador o
persona apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159 LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucion de la garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACION.

Por lo que respeta a la calificacion de la documentacidon presentada
(defectos u omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del
archivo o sobre electrénico conteniendo las referencias técnicas, y demas
actuaciones de la Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto en los art
159, 146 y ss LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la
Administracién comunicara al contratista los defectos o aclaraciones y el
plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoracion de las ofertas.

Se diferenciaran dos fases de valoracidon de las ofertas
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12 Fase: Valoracion de los criterios no evaluables mediante férmulas

Por los Servicios Técnicos del Organo de Contratacién se emitird informe
técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicacién no
evaluables de forma automatica, a la vista de la documentacidn incluida por
los licitadores en el archivo o sobre electrénico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoraciéon no evaluables de forma automdtica mediante
férmulas.

En el anexo ..... se indica cuales son los criterios de valoracion aplicables al
presente contrato de entre los que figuran a continuacién :

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION Y DE EJECUCION:
Programa de trabajo:

3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLOGICOS: Programa de actuacién
medioambiental

4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud:
Baremo: Conforme a los criterios de ponderacién indicados en el anexo IV

PUNTUACION MiNIMA. Las empresas que no superen la puntuacién minima
que se indica en el Anexo IV en la FASE 1 no continuaran en el proceso
selectivo.

22 Fase: Valoracion de las ofertas econdmicas y demas criterios evaluables
de forma automaética

- Incremento del plazo de garantia
- Oferta econdmica

Para su desarrollo y aplicaciéon se tendran en cuenta las normas recogidas
en el Anexo IV.

- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres
en relacion con la plantilla, y planes de igualdad.

- Reduccion de plazos (criterio de caracter especifico solo aplicable a
aquellos contratos en los que quede especificado en el epigrafe 6 del
cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderacién indicados en el anexo IV

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de
gjecucién por meses se entiende que estos son de 30 dias naturales.

Procedimiento:
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Una vez emitido el correspondiente informe relativo al archivo o sobre
electronico B, a los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de
Contratacién procederd en acto publico a la apertura del archivo o sobre
electrénico _C (ofertas econdémicas y demas criterios evaluables de forma
automatica). Se celebrard en el lugar y dia que se sefiale en el perfil de
contratante.

El Presidente de la mesa manifestara el resultado de la calificacion de los
documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y causa o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que
las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admisiéon de ofertas, o el de correccién o
subsanacion de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la mesa, en resolucién motivada.

La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la proposicién mas ventajosa, mediante la aplicacion motivada de
los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente
al valor econémico de la misma, o declarar desierta la licitacién cuando no
exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolucién con
referencia a los criterios de adjudicacién que figuran en el presente Pliego.

15.3.- Criterios de valoracion:

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de
criterios de adjudicaciéon en base a la mejor relacién calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.
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15.4.1.- Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que la
proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas
anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) notificard esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo
de cinco dias habiles justifiquen dichas ofertas, acompafiando Ila
documentacién a que se refiere el apartado 15.4.4 de la presente clausula.
La justificacién realizada por los licitadores se remitird a informe de los
Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerara, en principio, como anormalmente bajas las ofertas
que se encuentren en los siguientes supuestos:

- NUmero de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al
precio de licitacién en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%

- NUmero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente
bajos si es inferior a otra en mas de un 13,33%

- Nimero de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente
bajos si son inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en
mas de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el cémputo
de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de
todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran
ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales
superiores a 16,67%

- NUmero de ofertas: 4 o mas. Las ofertas resultan con valores
anormalmente bajos si son inferiores a la media de las ofertas presentadas
en mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma,
se calculard una nueva media solo con las ofertas que no estén en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

15.4.3 Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es
anormalmente baja aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma :

-Justificacion de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relacién entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento o el método de construccion.
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b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras,

¢) La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar
las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratacion, no siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el articulo 201 LCSP

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentacion a aportar para justificar la oferta con valores
anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,
dentro del plazo concedido al efecto deberan presentar para justificar o no
la oferta, por medios electréonicos, y firmada electronicamente, la
siguiente documentacién:

1. Justificacién de precios ofertados:
A. Materiales
A.1 Compra
e (Carta de compromiso de los proveedores
* Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produccidon propia (por disposicion de
canteras, almacén o similares

e Relacién detallada de los medios propios con indicacién de
su coste individualizado o precio de venta al publico

B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacion

* Relacién de la maquinaria con indicacién detallada de los
precios

B.2 Medios propios
» Relacién detallada de la maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que
aparece descrito en el proyecto técnico

2. Volumen de Obra:
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En este caso deberd justificarse por el licitador que presenté la oferta con
presuncién de anormalidad Ia relacion existente entre las obras que tenga
contratadas o en ejecucién y los medios personales y materiales que
dispone y determinar cdmo incide esta relacion en los precios ofertados.

3. Relacién entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:

Se justificara mediante la aportacion de la ndmina y Boletines de cotizacién
de la seguridad social del personal laboral fijo y declaracién responsable del
personal que adscribira a la obra objeto de licitacién.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.

Se presentara declaracién y justificaciéon de cumplimiento de obligaciones
salariales con los trabajadores derivadas de contratos y convenios
colectivos

5. Relaciéon de subcontratos programados y carta de compromiso de
subcontratistas.

En todo caso, el érgano de contratacién, previo informe de los servicios
técnicos y a propuesta de la Mesa de Contratacidn, rechazara las ofertas si
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta
sea incompleta o se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde
el punto de vista técnico, juridico o econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con
discapacidad.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoraciéon, dos o mas
empresas empaten en la mayor puntuacién tendrd preferencia en la
adjudicacion aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion
de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les
imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
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A estos efectos deberdn presentar la documentacién acreditativa.

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

15.6 Renuncia:

La presentacién de la oferta vincula al contratista con la Administracién de
tal modo que la renuncia a la adjudicacién del contrato o a la ejecucion de la
obra, realizada en cualquier fase de tramitacidon del expediente (a manera
de ejemplo: durante el plazo de presentacidon de ofertas; antes o después
de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacidn, c) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacidon del contrato, €) la comprobaciéon
del replanteo, f) el inicio y ejecucién de las obras, g) la recepcién, etc.
faculta a la Corporacidén a que proceda a la incautacion de la garantia, sin
perjuicio de la exigencia de indemnizaciéon por los dafios y perjuicios
causados a la Administracion contratante y demas consecuencias previstas
en la LCSP.

También se considerard renuncia la no justificacibn en plazo de la
disponibilidad de los medios personales y materiales a que se refiere la
cldusula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la
garantia provisional, la Corporacion podra exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacién de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos
bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido
por la Administracién tendra las mismas consecuencias y efectos que se han
indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacion en el plazo
de 3 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista
tendra derecho a retirar su proposicion, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 158 LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se
ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que
se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretard por el Organo
competente de la Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra
y en aquellos casos en que la Direccion de la obra se realice mediante
contrato de servicios, previa la tramitacion del correspondiente expediente
de contratacion.
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De igual manera se actuard para la designacién de coordinacién de
seguridad y salud y aquellos contratos conexos que fueran necesarios para
la ejecucion de las obras.

16) ADJUDICACION

16.1. Requerimiento de documentacion al licitador que hubiera
presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de
Contratacién se requerira al licitador que hubiera presentado la mejor
oferta para que dentro del plazo de 7 dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por
medios electrénicos y con firma electrénica:

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberd presentar la
documentacidn que se indica a continuacion salvo que se encuentre inscrito
en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector publico
(ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de Ila
Comunidad Auténoma de Galicia, a cuyos efectos debera indicar esta
circunstancia y nimero de inscripcion, siempre que la citada documentacion
se corresponda con la exigida en la presente cldusula y se encuentre
vigente. En todo caso debera constituirse la garantia definitiva, y en su
caso, la complementaria. Ademdas deberd presentarse la documentacién
indicada en los apartados 11, 12, 13,14 de la presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a).- Personas fisicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte,
NIE o documento equivalente.

1. b).- Personas juridicas: Escritura de constitucién y /o en su caso de
modificacién, inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas
juridicas.

16.1.2.- Representacion

Cuando el licitador no actle en nombre propio o se trate de Sociedad o
persona Juridica, deberd acompafarse poder notarial para representar a la

Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion
contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil.

No obstante sera suficiente si el poder esta inscrito en el Registro de
Apoderamiento correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y
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empresas clasificadas del sector publico (ROLECSP) o en una base de datos
nacional de un estado miembro de la Unién Europea.

Bastanteo

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberan bastantearse
previamente por el Secretario de la Corporacién o funcionario habilitado, en
el caso de no estar inscritos en los citados Registros.

16.1.3.- Clasificacion

En el caso de que sea exigible la clasificacién, documento acreditativo de
gue cuenta con la correspondiente clasificacion, en los grupos, subgrupos y
categorias que se detallan en el epigrafe 7 del cuatro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificacién y, en todo caso,
para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA Y FINANCIERA

En el supuesto de que no sea exigible clasificacion, el licitador que presente
la mejor oferta debera acreditar la solvencia econdmica y financiera y la
solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo
de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoria que se
indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas o mediante los
requisitos especificos de solvencia econdmica y financiera y la solvencia
técnica que se indican en la Clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

En el supuesto de que no sea exigible clasificacion, el licitador que presente
la mejor oferta debera acreditar la solvencia técnica, alternativamente por
medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el
grupo, subgrupo y categoria que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de
caracteristicas o mediante los requisitos especificos de solvencia econédmica
técnica que se indican en la Clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

La declaracidén relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar
con la Administracién, el licitador que presente la mejor oferta no tendra
que volver a presentar dicha declaracién.

16.1.6.- Direccion electronica habilitada para notificaciones

Se designard una direccién de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto
en la disposicién adicional decimoquinta, en los casos en que el 6rgano de
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contratacién haya optado por realizar las notificaciones a través de la
misma.

16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios
de otras empresas de conformidad con el articulo 75 de la Ley, cada una de
ellas también debera presentar la documentacion a que se refieren los
apartados 1 a 6 de esta cldusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unidn temporal, cada una de las empresas integrantes de
la U.T.E. también deberd presentar la documentacion a que se refieren los
apartados 1 a 7 de esta clausula.

16.1.9 La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o
autorice al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

16.1.10.- Garantias:

e Garantia definitiva: El documento acreditativo de
constituciéon de la garantia definitiva por importe del
5 por ciento del importe del precio final del contrato ,
excluido el impuesto sobre el Valor Anadido, por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107
LCSP.

e Garantia complementaria: En aquellos casos en los
que la propuesta de la mesa de contratacién sea la
oferta presentada por el licitador que hubiese estado
incurso inicialmente en presuncién de anormalidad,
se le requerira de conformidad con el art. 107.2 LCSP
que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo
anterior, se preste una complementaria de un cinco
por ciento del precio final ofertado, excluido el
impuesto sobre el Valor Afadido, siendo por tanto en
esto casos el importe de la garantia definitiva el 10
por ciento del importe del precio final del contrato
excluido el impuesto sobre el Valor Afadido

La Administracién podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucién
provenientes de entidades, que se encuentren en situacién de mora frente a
la Administracion contratante como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o seguros de
caucién, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a
avales o seguros de caucién ya ejecutados 30 dias naturales después de
haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos
efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caucién
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deberd informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta
cldusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el
supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracién.

16.1.11.- Acreditacion de disponer efectivamente de los medios
personales y materiales que se hubiere comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato. (

VER ANEXO V

A estos efectos la acreditacion podra realizarse, acompafiando la
documentacion justificativa, de la siguiente forma:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del
responsable o responsables de las obras

B) n? de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad, acreditandose mediante los correspondientes contratos o TCs

Medios materiales:

e Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de
adquisiciéon, arrendamiento con o sin opciébn de compra,
arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante facturas o
documentos donde se concreten las subcontrataciones.

* De igual modo podra acreditarse mediante certificacion
de que los citados medios (que deberan describirse de
forma individual indicando marca, modelo y fecha de
adquisicién) forman parte del inventario de la empresa o
entidad adjudicataria.

* Asimismo se podra acreditar mediante certificacién de
inscripcién en el correspondiente registro de empresas
acreditadas o equivalente.

* No obstante se podra acreditar por cualquier otro medio
de prueba que demuestre de manera fehaciente la
titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales
para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.- Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija
para el presente contrato):

Acreditacion documental de los requisitos exigidos en la cldusula 12.C.2
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- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que
componen la plantilla de la empresa

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en
plantilla,

- Del niUmero de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo
indefinido y a jornada completa en plantilla

16.1.13.- Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el
presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobacion del Plan de igualdad, en su caso.

16.1.14.- En los supuestos previstos en las clausula 12 justificacion de que
la empresa cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad
declarados.

16.1.15.- Ratificacién de los compromisos indicados en la cldusula 12.A.2 y
en su caso del personal a subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentacion o presentacion
inadecuada de la documentacién

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefalado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicacion

El érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

16.4 Notificacion

La adjudicaciéon se notificarda a los licitadores y simultaneamente se
publicara en el perfil de contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato
deberan abrir una sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil (articulo 68.2).

lll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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17) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores, y en la fecha que sefiale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado
2 del articulo 71 respecto a su declaracién de prohibicién de contratar.

Si la causa de la no formalizacién fuera imputable a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafos y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO, JUSTIFICACION DE
CONTRATAR TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS
OBRAS

18.1.- Justificacion de contratar trabajadoras desempleadas y
relacion nominal de trabajadores adscritos al contrato

Antes de la fecha prevista para la comprobacién del replanteo, el
adjudicatario debera entregar en el Registro del érgano de contratacion los
contratos, alta en la Seguridad Social y demas documentacién justificativa
de haber contratado a trabajadoras desempleadas y restantes trabajadores
adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratacién
conforme a lo dispuesto en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas
(Anexo | del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligacion dara
lugar a la imposicién de penalidades en los términos previstos en la clausula
33 parrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato) o a la resoluciéon del contrato por
incumplimiento de obligacion esencial.

18.2.- Comprobacion del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizaciéon del contrato se efectuara la
comprobacién del replanteo, en la fecha en que la Administracién sefiale,
guedando obligado el contratista, previa notificacion a la direcciéon del
correo electrénico que figura en su oferta, a acudir al mismo y suscribir la
correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién
de Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del
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contrato , con el caracter de incumplimiento de obligacién esencial, dando
lugar a la tramitacion de un expediente de resolucién de contrato.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de
residuos y relacion de subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y
siempre antes del inicio de las obras, el contratista presentara el Programa
de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos especifico (a los
efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y
relacién de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a
realizar.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, corresponderd al Presidente de
la Corporacién previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duraciéon de la obra, el Presidente de la
Corporacion, a propuesta del Técnico Director podra eximir al contratista de
la presentacién del programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacién de programa de trabajo para
las obras plurianuales.

18.4.- Comienzo de las obras y comunicaciéon apertura centro de
trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al
de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con caracter previo al comienzo de los
trabajos, documento cuya presentacién deberd exhibir el contratista al
director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.5.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la
posesidn y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del
proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por
parte del contratista, se dara por aquel la autorizacidon para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19) CARTELES Y SENALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda
obligado a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las
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caracteristicas y formato que sefale la Administracién Provincial (anexo 1.20
“cuadro de caracteristicas”). Dicho cartel debera mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el
contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en
perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberd proceder a la retirada del
cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefales
indicativas de obras, peligro, precaucién, desviacién, etc., de conformidad
con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacién y normativa de Prevencidn de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta
Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra las
siguientes fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario deberd entregar a la
Administracién en formato digital, acompafa de breve memoria explicativa
firmada electronicamente , el reportaje fotografico o el video relativo al
desarrollo, ejecucién y finalizacién de las obras en sus distintas fases. La
citada documentacién podra utilizarse por la Administracion libremente y sin
limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta
recibir la orden correspondiente de la direccion.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y
toda la documentacién que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre vy
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos
establecidos en el articulo 126.5 LCSP.
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Asimismo, deberad utilizar los elementos personales y auxiliares mas
cualificados en las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.

21.2.- Recepcién y recusacion de materiales.- El contratista solo puede
emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por el
Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no
aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la
aprobacién de la devolucién de la garantia definitiva el contratista
respondera de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de
que los representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido,
durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal
gjecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la construccién, o se tienen
fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el Técnico-Director ordenard durante el curso de la ejecucién, y siempre
antes de la aprobacién de la devoluciéon de la garantia definitiva, la
demolicién y reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Asimismo, el
contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcién de la
obra sin reservas o desde la subsanacién de estas

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista,
de conformidad con el articulo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.
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La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de
noviembre de Ordenacién de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacién de aquellas y
sefialard el ritmo de ejecucidn conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes, que se llevard por medios o
formato electrdnico, o si no fuera posible en formato papel.

Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus
érdenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas
de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que
integraran la “Direccién de la obra”.

La Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las obras cuando lo
estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la
Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACION
DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAYS, = TRANSEXUALES,
BISEXUALES E INTERSEXUALES

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral
y de Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o
empresa correspondientes.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista deberd observar las disposiciones vigentes en
materia de igualdad de género y conciliaciéon de la vida familiar y personal,
adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014,
de 14 de abril ,por la igualdad de trato y la no discriminacion de lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el
protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito empresarial y de las
relaciones laborales en materia de no discriminacién por razén de
orientacion sexual e identidad de género , considerandose su cumplimiento
condicion especial de ejecucién , y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacién esencial y causa de resolucién de contrato( art
12.8 Ley 2/2014).

El contratista estd obligado a facilitar toda la documentacién acreditativa
del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando
se lo solicite la Administraciéon, el director de obra o el 6rgano de
contratacion. En todo caso, el contratista y la Administracion deberan
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observar la normativa vigente en materia de protecciéon de datos de
caracter personal.

24) PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de
produccién y gestiéon de residuos.

En este sentido, deberd presentar al director de obra toda la documentacién
relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada
normativa

25) RESPONSABILIDAD. DANOS.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los
danos, perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a
terceras personas por su personal, su maquinaria 0 como consecuencia de
los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguird hasta que
haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administraciéon, sera ésta
responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los
dafios causados a la Administracion Contratante 6 a terceros como
consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida
por la via de apremio administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y
CONSERVACION

26.1. Almacenaje

.El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de
materiales hasta el lugar sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los
gastos de almacenaje y depdsito.

26.2.Custodia y conservacion.

El contratista deberd responder de la custodia y conservacién de los
materiales e instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacién por
causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacién de
la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria
debera realizar, bien directamente, bien a través de una empresa
especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo
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de garantia establecido en la cldusula 37 del presente Pliego, asumiendo los
gastos que de ello deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJ!ECUCION DE_CARACTER
LABORAL y SOCIAL . CONTRATACION DE TRABAJADORAS
DESEMPLEADAS.

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de
caracter social y laboral en relacién con la ejecucidn del contrato, vinculadas
a su objeto , en el sentido del articulo 145LCSP, no siendo directa o
indirectamente discriminatorias la siguiente condicién de ejecucién :

Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el
mercado laboral y la conciliacién del trabajo y la vida familia, se establece
como condicidn especial de ejecucion la contratacion de trabajadoras
demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala:

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado esté comprendido
entre 200.000 y  500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de
500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a
2.000.000 £.

Se podra imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 y al apartado
1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades serdn proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicaran las penalidades previstas en la cldusula
33 parrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato)

No obstante el incumplimiento de estas condicién especial de ejecucién se
considerara incumplimiento de obligaciéon esencial , y en consecuencia el
érgano de contratacién podrd acordar la resolucion del contrato y la
inhabilitacién de la empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberd pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y
precios publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto
del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de obras o Impuesto
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de
cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracién, la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones vy
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equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de
transformacion, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que sean
necesarios para la aprobaciéon por los organismos competentes de la
administracién, asi como la tramitacion ante dichos organismos y pago de
las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administraciéon, a través de la Direccién ordenara a una empresa
especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion,
que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes La misma Direccién fijara el niUmero,
forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras
y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas
particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control
seran por cuenta de la Administracién y no se retendran al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista,
cuya realizacién deberd acreditarse en todo caso junto con cada
certificacién mensual y, ademas, cuando se lo requiera el director de la
obra.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad
relativos a la ejecucion de la obra fueran desfavorables y que dichos
ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar si se han
subsanados los defectos observados, dicho coste sera asumido por el
contratista, al que se le descontara dicho importe de la Ultima certificacion o
liquidacién.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al
proyecto aprobado y a las clausulas del presente Pliego, y de conformidad
con el programa de trabajo previsto para cada anualidad .De acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono debera efectuarse de acuerdo
con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacion de obra y
conformidad de la factura: Una vez expedida la certificacion de obra,
dicho documento deberd presentarse por el Director de obra ante Ia
entidad contratante vy el contratista deberd proceder a la emision y
presentacién de la factura correspondiente y del resto de la documentacién
requerida (fotografias, acreditacion del control interno de calidad, de la
contrataciéon de trabajadoras desempleadas, gestién de residuos, etc.),
incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable
del contrato el cumplimiento de esta obligacién formal. Una vez cumplido
integramente este requisito, se iniciara el cémputo de los treinta dias
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naturales para que la Administracién apruebe la documentacién presentada
y dicte el acto de reconocimiento de la obligaciéon; no obstante, si la
documentacién presentada adoleciese de algin defecto, serd devuelta al
contratista para su correccidon, no iniciandose el plazo sefialada hasta que
los documentos se hayan presentado de nuevo en punto general de entrada
de facturas electronicas (FACe) debidamente subsanados.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura electronica que
haya expedido por las obras realizadas en el punto general de entrada de
facturas electronicas (FACe) a efectos de su remision al drgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

En el epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del
presente Pliego), se incluye la identificacion del drgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, asi como la identificacién
del érgano de contratacion y del destinatario, que deberan constar en la
factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados vy
reconocida la obligacién de pago, la Administracién debera realizar el pago
dentro de los inmediatos treinta dias siguientes.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
aun en el caso de que cuente con la autorizaciéon de la direccién, no dara
derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacidn necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la Administracién demorase el pago del precio, computado a partir
del cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el
adjudicatario tendrd derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a
cobrar los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que
se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones
Comerciales y art. 198 LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que
alguna certificacién contenga algun error u omisién, y el contratista no
hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacién,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificaciéon, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicion de la certificaciéon subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisidon o ésta no se
hubiera presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés
de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera
la factura o hasta que se presente la misma en el punto general de entrada
de facturas electrénicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
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normativa vigente de facturaciéon permita su presentaciéon en formato papel,
en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el
supuesto de que la demora del pago fuera superior a cuatro meses,
debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 198
LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios
que como consecuencia de ello se le originen, si la demora de Ia
Administracién fuera superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del
articulo 200 del LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del
presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

31.1. Mediciones.- La Direccidn Facultativa realizara mensualmente y en
la forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de
las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la direccién con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracién sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como
base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el
apartado anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la
correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdan tomando como
base la relacién valorada y se tramitaran por la Direccién Facultativa en los
cinco dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia al
contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a
las anualidades previstas sin que en una Unica certificacién se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.
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La presentaciéon de la factura y certificacién de obra deberd realizarse
dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al periodo que
corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, especialmente en periodos
de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales
acompafiadas de relacién valorada expedidas por la Direccién Facultativa de
la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente de la
Corporacién. Asimismo, se adjuntaran las fotografias del cartel de obra a
que se refiere la clausula 19.2. y declaracién responsable de que el
contratista ha cumplido las condiciones establecidas en las clausulas 23,
24,27y 35.

Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el
de la certificacion.

La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas
electrénicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de
facturacion permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se
presentara en el registro de de la entidad correspondiente, en el periodo
comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel al que
corresponda la certificacion de obra .

La factura deberd contener ademas de los datos establecidos en la
normativa de facturas, los datos que se detallan en el epigrafe 21 del Anexo
| del presente pliego, y aquellos otros que resulten de aplicacién con arreglo
a la Resolucion de Presidencia n® 2017/ 41284 , y que puede consultarse en
el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendran el cardcter de pago a cuenta, sujetas
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidon final y
sin suponer en forma alguna aprobacién y recepciéon de las obras que
comprenden.

En cuanto a los plazos y tramites se estara a lo dispuesto en el articulo 198
LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del 6rgano de contrataciéon que tendra por Unico objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:
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a) Que exista peticién expresa del contratista, acompafiando documentacién
justificativa de la propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborard la
Direccién de Obra acompafiandolo con la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4
de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en
la relacién valorada mensual o en otra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomard el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijara por la direcciéon de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

4. Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
econdmico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del
abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econdémico de
que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas
siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la
amortizacion, calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto
sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacién de
la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los
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precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilizacion de aquéllos.

¢) El calculo de la cantidad a abonar debera acompafarse de una memoria
explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4
de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucién se
estara a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constituciéon previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 240 LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelaciéon total o parcial de estas
garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a Ia
Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracidén, sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la
misma del acuerdo de cesién. A tal efecto, se considerara que la notificacién
se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro
de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes
de que la cesion se ponga en conocimiento de la Administracién, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirdn efectos
liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva
el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En
todo caso, la Administracién podra oponer frente al cesionario todas las
excepciones causales derivadas de la relacién contractual.

32) PRORROGAS.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da
una prérroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano de contratacién
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Concello
de Arzla

podrd concederla por un plazo que serd por lo menos igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacién del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por
parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de
las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo
de ejecucion y la demora fuera imputable al contratista las penalidades
diarias indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de Penalidades
ejecucion)

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000
euros

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000
euros

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000
euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000
euros

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000
euros

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000
euros

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000
euros

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000
euros

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000
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euros

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000
euros

Hasta un 55% o mas 1,20 por cada 1.000
euros

La Administracién tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estard facultado para
proceder a la resolucidn del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién
con imposicion de nuevas penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.

34.1. Supuestos .

El presente contrato administrativo solo podra modificarse durante su
vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se haya previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en
el articulo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que
no esté prevista en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el
articulo 205 LCSP

34.2.- En ninguln caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario
podran introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el
contrato sin la debida aprobacion técnica de la modificacién y la aprobacién
econdmica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacién del proyecto debera
darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas,
si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no
inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al 6rgano de contratacion, previa
audiencia al contratista, fiscalizacién del gasto y existencia de crédito, y
existencia de razones de interés publico, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 203 a 207 y 242 LCSP.

43



(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

FI RMADO POR José Luis Garcia Lopez

Versi on inprimble

CVD: 8Kpdwsp0qL9l OaypG wQ

Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectroénica del

CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

34.3. No tendran la consideracion de modificaciones (art 242.4
LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento
del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en
la certificacion final de la obra.

34.3.2. La inclusion de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley
y en sus normas de desarrollo, siempre que:

1.- No supongan incremento del precio global del contrato

2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por
ciento del presupuesto primitivo del mismo.

34.4 La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el
objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentaciéon preparatoria del mismo, o incorporar
una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizardn de forma justificada, por
razones de interés publico y siempre que sean estrictamente necesarias,
teniendo en cuenta los principios de austeridad ,y control del gasto,
eficiencia y buena administracion, asi como el de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la
licitacion del contrato

34.6.1. Limite Cuantitativo. El presente contrato podréa modificarse
durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial,
en la forma y con el contenido siguientes:

34.6.2. Condiciones .La modificacién versara sobre los aspectos que se
especifican en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato
previstas ,donde se indican de forma clara, precisa e inequivoca su
contenido con detalle suficiente, su alcance, limites y naturaleza; las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificacion sera el
siguiente:
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1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .
2.-Autorizacion del érgano de contratacién.

3.-Redaccidn del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y
al contratista en el plazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (o Asesoria juridica en municipios del titulo X Ley
7/85, de bases de Régimen Local )

5.- Fiscalizacidén por Intervencion.

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobacién por el érgano de contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo de la modificacién.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no
previstos.

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la
cldusula 34.3.2

34.6.4. No alteracion de la naturaleza global.

En ningldn caso las modificaciones podran alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se
sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por
otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se
altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad
de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la
licitacion

Las modificaciones no previstas en el presente pliego , 0 que habiendo sido
previstas , no se ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sélo podran

realizarse cuando la modificacion en cuestion cumpla los siguientes
requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una
modificacion no prevista, , son los siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario anadir obras, adicionales a
los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
requisitos siguientes:

34.7.A.1.2 Que el cambio de contratista no fuera posible por
razones de tipo economico o técnico,
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Por ejemplo que obligara al érgano de contrataciéon a adquirir obras,
servicios o suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los
inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el dérgano de contrataciéon. En ningln caso se considerard un
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitacién
para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su cuantia que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas
conforme a este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se
derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles
en el momento en que tuvo lugar la licitaciéon del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1.B.12 Que la necesidad de la modificacion se derive de
circunstancias que una administracion diligente no hubiera podido
prever.

34.7.1.B. 2.2 Que la modificacién no altere la naturaleza global del
contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que la modificacion del contrato implique una alteraciéon en
su cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50 por ciento de su
precio inicial, IVA excluido.

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

En este caso se tendra que justificar especialmente la necesidad de las
mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se
incluyeron en el contrato inicial. Una modificacién de un contrato se
considerard sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En
cualquier caso, una modificacién se considerard sustancial cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

34.7.1.C.1.2 Que la modificacién introduzca condiciones que, de haber
figurado en el procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la
seleccién de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la
aceptacidon de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrian
atraido a mas participantes en el procedimiento de contrataciéon. En todo
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caso se considerard que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente, mas la modificacién que se pretenda, requieran de una
clasificacién del contratista diferente a la que, en su caso, se exigié en el
procedimiento de licitacién original.

34.7.1.C.2.2 Que la modificacién altere el equilibrio econémico del contrato
en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el
contrato inicial. En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto
en el parrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificacién que se
pretenda realizar, se introducirian unidades de obra nuevas cuyo importe
representaria mas del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

34.7.1.C.3.2 Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del
contrato. En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificacién suponga una alteracién en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio
inicial del mismo, IVA excluido, o bien que supere el umbral sefialado en el
articulo 20

(ii) Las obras, objeto de modificacion se hallen dentro del ambito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacion del
expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205,
las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién seran
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion
no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el
organo de contratacion previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificacién suponga supresiéon o reduccién de
unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna.
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34.9.2 Modificaciones que supongan la introduccion de unidades de
obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de
las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitacion

Los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del
contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.

34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, debera comunicarse a
la Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacién
minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobacién material de la inversién, y
ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relacién
con el apartado 2 del articulo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacién del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula
LCSPE, recabara del érgano de contrataciéon autorizacién para iniciar el
correspondiente expediente, que se tramitard de acuerdo con las
condiciones de la clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion de una modificacion que exija la suspension
temporal total de la ejecucion de las obras y ello ocasione graves
perjuicios para el interés publico

El 6rgano de contrataciéon podra acordar que continden provisionalmente
las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
direccién facultativa, siempre que

1.- El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido,

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de continuacién provisional a tramitar al efecto exigira
exclusivamente la incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la
obra, donde figure el importe aproximado de la modificacién, la descripcién
basica de las obras a realizar y la justificacion de que la modificacién se
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encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del articulo
203.

b) Audiencia del contratista.
¢) Conformidad del érgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisién de Proyectos, en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe
debera motivar la adecuacion de los nuevos precios a los precios generales
del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del articulo
102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion
provisional debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho
meses el expediente de la modificacion del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de
las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo
de ocho meses, seran objeto de certificacién y abono en los términos
previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la
misma solo sera acordada por el érgano de contrataciéon previa conformidad
por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo
211.:

34.13 Reajuste de garantia.- Cuando como consecuencia de la
modificacion del contrato aumente el precio del mismo, se reajustara la
garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera constituirse dentro
del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion de
aprobacién de la modificacién. La no constitucion de la garantia dentro de
dicho plazo dara lugar a la resolucidn del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
Provinciales se estara, ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del
plan o instrucciones redactadas por la Diputacién.

35) CESION DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato
de obras sin obtener previamente la autorizacién del érgano competente de
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la Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulo
214 LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15
dias naturales a contar desde la autorizacién expresa por el érgano de
contratacion de la cesidn. La no constitucidon de la garantia dentro de dicho
plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este,
al dérgano de contratacion la intencion de celebrar los subcontratos,
sefialando:

1.- la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar

2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista,

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71. El contratista
principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién
de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse
inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si esta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

los licitadores tendran la obligacion de comunicar los subcontratos que no
se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en ella, y no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado
la notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administracion no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen
sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados
en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional. Bajo la
responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es
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necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre
otras previstas en esta Ley, y en funcién de la repercusién en la ejecucion
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera
previsto en los pliegos:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato.

b) La resolucidén del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo
211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato
frente a la Administraciéon, con arreglo estricto al presente pliego de
cldusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la
Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refiere esta cldusula no alterardn la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del
articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos
215 a 217 tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima
primera de la LCSP los subcontratistas no tendran accién directa frente a la
Administraciéon contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de
los subcontratos.
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Asimismo el contratista y subcontratistas deberdn observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto 1109/2007
de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

35.3. Obligacion cumplimiento plazos pago a subcontratistas

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas
0 suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones
establecidas en el art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o
suministradores:

La Administracion contratante, a través de la Direcciéon de la obra u otros
técnicos designados por el érgano de contratacion, podra comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios del
contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que
participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdan a la Administracién
contratante, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente
publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos
una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones
esenciales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las
penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula
33 parrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato)

36) RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la
fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de 45 dias
habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes
siguiente a la terminacién de las obras.
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El contratista deberd entregar en dicho acto de recepcién el soporte
electrénico en el que se recojan las fotografias y/o reportaje en video de la
gjecucién de la obra a que se refiere la cldusula 19.3.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion el representante
de la Administracion le remitira un ejemplar para que en el plazo de diez
dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacién.

Del resultado de la recepcién se levantard un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el
plazo previsto en la ley En cuanto al plazo del interés de demora se estara
a lo establecido en la cldusula 30.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de
liquidacion que resulte a favor del contratista, debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia tendra una duracion de un afilo a contar desde la
recepcion de las obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo
de garantia mayor ,que en ningln caso sera superior a 5 afios.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que
reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafos intrinsecos que
en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los
trabajos necesarios para su reparaciéon se ejecutaran por la Administracién
contratante, a costa del contratista.

38) LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
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contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos),
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la
liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados

se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el érgano de contratacion podra ordenar la ejecucién de las
mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la
obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere
suficiente, y si el importe de la reparacidon excediera del importe de la
garantia se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente
clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento
contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran las previstas en los articulos 211 LCSP, con los efectos previstos en el
articulo 212,213 y 246.LCSP.

Seran asimismo causas de resolucién especificas del presente contrato el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en
la cldusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego.

40) REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislaciéon de contratos
del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la
Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la
Constitucién asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el
Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
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normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacién, modificacidn,
resolucion y efectos de este contrato seran resueltos por el érgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habrd lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion, previa interposicion,
en su caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 44 de la LCSP, los
interesados podran interponer el recurso especial en materia de
contratacion.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

SANEAMENTO CASTANEDA

2. CODIFICACION 2020/C003/000001 CPV 45232429-2/45232440-

8

3. PRESUPUESTO BASE DE

LICITACION

A.-Obras anuales

Base imponible
186.471,62

Importe IVA
....... 39.159,04

Total con ive
.................. 225.630,6

B.- Obras Plurianuales | Ejercicio
Presupuestario

Importe (IVA
Importe IVA ........ INCLUIDO)
Total .......... 201...

201....

(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: 186471,62 euros

20% (modificaciones previstas de
proyecto): 37.294,32 euros

10% (aumento de mediciones,
certificacion final): 18.647,16

Total VALOR ESTIMADO 242.413,1
euros

4.BIS. REGULACION

x contrato no sujeto a regulacion
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ARMONIZADA armonizada
5. APLICACION 160.61900
PRESUPUESTARIA
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6. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO: 6 meses

REDUCCION DE PLAZO COMO
CRITERIO DE VALORACION:

] aplicable en el presente pliego

X NO APLICABLE

7. CLASIFICACION EXIGIDA

X NO SE EXIGE

[ Se exige (indicar grupo, subgrupo y
categoria)

Grupo subgrupo
categoria

8. CLASIFICACION A EFECTOS | Grupo subgrupo

DE ACREDITACION DE categoria

SOLVENCIA. E 6 1

(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

9. LUGAR DE PRESENTACION

DE OFERTAS

Con caracter exclusivo y excluyente:

A) X Plataforma de contratacion del
Sector Publico

https://contrataciondelestado.es

B) [ Plataforma de contratos publicos
de Galicia

10. PLAZO DE

] A) Tramitacion ordinaria: veinte
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PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

dias naturales a contar del dia
siguiente al de publicacién del anuncio
en el perfil de contratante

(Cldusula 11)

11. DOCUMENTO EUROPEO NO SE EXIGE

UNICO DE CONTRATACION

12. PORCENTAJE

SUBCONTRATACION

13.condiciones de ejecucion | [JA) SI SE EXIGE Ne DE
COMPROMISO DE CONTRATAR | TRABAJADORES

A TRABAJADORAS lsusula 12
DESEMPLEADAS Ver clausula 1

X B) NO SE EXIGE

14. PERFIL DE CONTRATANTE

Direccién pagina web:
https://contrataciondelestado.es/wps/p
oc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=0OMhpFfD
0%2FDIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA
excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO

NO

(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

17. REVISION DE PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con
plazo inferior a dos afios: NO PROCEDE

B) Obras plurianuales, con plazo
superior a dos afos:

(Clausula 4.2) B2. PROCEDE

O
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Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

| Concello
de Arzla

FORMULA

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administracién

19. IMPORTE MAXIMO DE LOS | NO SE EXIGE.
GASTOS DE PUBLICIDAD DE

LICITACION A CUENTA DEL No obstante la Administracion a fin de
CONTRATISTA garantizar una mayor informacion a las

empresas podra publicar anuncios en
medios de comunicacion, corriendo en
su caso la Administracién con los
gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=0OMhpFfD0%2FDIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

TELEFONO: 981500000

CORREO ELECTRONICO: rebeca.vazquez@concellodearzua.com

marta.perez@concellodearzua.com

CARTEL DE OBRA....... Ver clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL :CONCELLO DE
ARZUA

NIF:P1500600)
CODIG0:01150063
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

| Concello
de Arzla

21.2.- ORGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE
CODIGO: LA0003229

21.3.- IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE INTERVENCION- TESORERIA
CODIGO: LA0003230

21.4.- IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA INTEVENCION-
TESORERIA

CODIGO: LA003230

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 2020/C003/000001
CODIGO DE PROYECTO......oeeeeeeerennn,

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL
PROYECTO Y PLIEGO......... Perfil de contratante integrado en

Plataforma de Contratacion que se indica en el epigrafe 9 del

cuadro de caracteristicas.

60



(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

Verificable en | a Sede El ectroéni ca del Organisno.

FI RMADO POR José Luis Garcia Lopez

Versi on inprimble
CVD: 8Kpdwsp0qL9l OaypG wQ

s CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

| Concello
=/ de Arzlia

ANEXO Il A: DECLARACION RESPONSABLE
D.

con domicilio en el municipio de ..............

calle

ne provincia  -----m--mmo-ooo--

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°

actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.l. o N.I.LF. N2 _

y con domicilio en el municipio de __

calle

ne , ProvinCia..........eeveees , pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la
adjudicacidén de la ejecucidn de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta;

2 Que cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente;

32 Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad;

42 Que no esta incurso en prohibicidon de contratar alguna;

52 De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP.
( Indicar la opcion ):

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
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CONCELLO DE ARZUA

o

«n
Rua Santiago, 2
C 1
dor;\cgllo 15810 Arzlia
e Arzla A Corufa

Telf: 981 50 00 00

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades ,
comprometiéndose a disponer de los recursos necesarios mediante
la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administracion.

62 Su sometimiento al fuero espafiol (sélo en el caso de Empresas
extranjeras)

72 Que se encuentra inscrita en el Registro':

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del
Sector Publico nimero de inscripcion ____

b) Registro equivalente de la Comunidad Autonoma de Galicia
numero de inscripcion

En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado )

Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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CONCELLO DE ARZUA

o

(D))
Rua Santiago, 2
C 1
dor;\cgllo 15810 Arzlia
e Arzla A Corufa

Telf: 981 50 00 00

ANEXO Il B: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en el municipio de ..............

calle

no provincia  --=-=-==-=---m---

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N@

actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.I. o N.I.LF. N2 _

y con domicilio en el municipio de __

calle

ne , Provincia.........c..eeeee. , pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la
adjudicacién de la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

2.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del
Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

2.- Acompafa la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

2.- Hace constar que en la presente licitacidn (indiquese lo que proceda):
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

a) __ No concurre con empresas vinculadas.

b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacion
NIF
49 - Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NUMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio Sin IVA.........coooiviiiiieee Euros).

B) Impuesto sobre el Valor Ahadido (IVA) Porcentaje :....... %. Importe.........
...euros

C) TOTAL (A+ B)..ovvenne EUROS

2,- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo y de
mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicacién de la licitacion:

5.1.- El numero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de
plantilla es de ___ personas.

5.2.- El numero particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres)
con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla
esde ___ _personas, lo que representa un ___ % sobre el numero
global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla.
APLICABLE

5.3.- El numero particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla es de___ mujeres, lo que
representa un___ % sobre el numero global de personas trabajadoras fijas
de plantilla. NO APLICABLE

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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CONCELLO DE ARZUA
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15810 Arzla
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2,- PLAN DE IGUALDAD (marquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

¢ No aplicable en el presente contrato

72.- Incremento del plazo de garantia

Ofrece un plazo de garantia de anos, lo cual supone un aumento del
plazo de garantia de afos respecto al plazo de garantia que figura en
el presente pliego.

¢ o aplicable en el presente contrato

82.- Propuesta de reduccion de plazos de ejecucion (Sélo para
aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas del contrato (ANEXO I) que este criterio sera objeto de
valoracién):

Ofrece un plazo de ejecucién de dias naturales, lo cual supone una
reduccién *del plazo de ejecucion de dias naturales respecto al plazo
de ejecucién que figura en el proyecto. 3

¢ o aplicable en el presente contrato

2.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra por el
importe que se indica:

2

En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecucion figure por meses, se entendera que cada uno de
estos comprende 30 dias naturales

65




CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

UNIDADES O PARTES DE OBRA A | IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL
SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DEL

SUBCONTRATISTA
TOTAL
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ANEXO I1I: IDENTIFICACION DEL archivo o SOBRE electrénico

IDENTIFICACION DE archivo o sobre electronico (1)

* B. REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B))

« C. OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA

AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO C)

(1)Indicar sobre B o C segun la documentacién que comprenda,
conforme a lo dispuesto en la clausula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS ADJUDICACION

FASE |

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a)_Plan de control de calidade :

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacitn especifica para o presente contrato: ata 5 puntos

adaptacion a obra

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definicion completa con total ou
suficiente adaptacién & obra Ata. 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
qgue presentan unha definicion completa con insuficiente Ata 65%
adaptacion a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definicién parcial con suficiente Ata 30%
adaptacion a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula 0%

b) Programa de traballo :

Valorarase:

- andlise correcta do ambito de actuacion
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

PROCEDEMENTOQ ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ﬂDXUDICACIéI'\I CON
APLICACION DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA)

SANEAMENTO NA CASTANEDA (CONCELLO DE ARZUA)

- andlise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
- descricidn técnica adecuada dos traballos que se van realizar

- disposicién adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,
guindastres, colectores, maquinaria, etc)

- circulacion apropiada de persoal e maguinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no
prego de clausulas administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados & obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no
prego de cliusulas administrativas particulares

Puntuacion especifica para o presente contrato: ata 15 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan
unha definicién completa con total ou suficiente adaptacion a Ata 100%
obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan
unha definicion completa con insuficiente adaptaci6n & obra Ata 65%
QOfertas que presenten un programa de traballo que presentan
unha definicion parcial con suficiente adaptacion & obra Ata 30%
QOfertas que presenten un programa de traballo que presentan
unha definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacién & 0%
obra

¢) Programa de actuacion ambiental :

Valorarase

- analise correcta da relacion da obra co medio ambiente

- analise correcta das posibles afeccidns ambientais

- descricion axustada das medidas de control e correccion previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos solidos e liquidos

- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se van empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se van adoptar ao final da obra

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van realizar

69



CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla
A Corufia

Telf: 981 50 00 00

‘aus 1ueb O

(00 :2T :T2 0202 /S0 /S2 WHO3d)

70

|9p ©2 1UO 1109 |4 9PSS B | Ud O |ged |} I\
Ow bdAeg |61bodgwpdyg  dnD

9 1g W 1idu | ug IS JaA
zadoT B |0JE) SINT 9SOf HOd OAVAY I



(FECHA: 25/ 05/ 2020 21:12:00)

FI RMADO POR José Luis Garcia Lopez

Versi on inprimble

CVD: 8Kpdwsp0gL9l DaypG wQ

Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectroénica del

CONCELLO DE ARZUA

o

A
~

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

Concello
de Arzla

- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados & xestion ambiental, na empresa e na obra

Puntuacitn especifica para o presente contrato: ata 2,5 puntos

J PUNTUACION MAXIMA
CONTIDO. PONDERACION EXPRESADAEN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL
gue presentan unha definicion completa con total ou suficiente 0
adaptacion a obra Ata 100%
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan
unha definicion completa con insuficiente adaptacion & obra Ata 65%
Ofertas gue presenten unha actuacion ambiental que presentan
unha definicion parcial con suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas gue presenten unha actuacién ambiental que presentan
unha definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacion a obra 0%
d) Esquema do Plan de seguridade e sadde :
Puntuacion especifica para o presente contrato: ata 2,5 puntos
J PUNTUACION MAXIMA
CONTIDO. PONDERACION EXPRESADAEN %
Ofertas que presentan un esguema do plan de seguridade e salde
gue presentan unha definicion completa con total ou suficiente
adaptacion & obra Ata 100%
Ofertas gue presentan un esquema do plan de seguridade e salde
que presentan unha definicidn completa con insuficiente adaptacion Ata 65%
4 obra
Ofertas que presenten un esguema do plan de seguridade e salde
gue presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion 4 Ata 30%
obra
Ofertas gue presenten un esquema do
plan de seguridade e salde que presentan unha definicién parcial 0%
con insuficiente ou nula adaptacion & obra

EXCLUSIONS

As empresas gue non superen a puntuacion minima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa suma
da puntuacion correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de calidade, programa de
traballo, programa de actuacion ambiental , esquema do plan de seguridade e salde, non continuaran no
proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios.
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Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdmica;

Puntuacion especifica para o presente contrato: ata 70 puntos

De acordo coa férmula elaborada pola Facultade de Matematicas da USC e cuxa desagregacion,
explicacion da férmula e aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo VIl e na sequinte
ligazdn:

https:/www.dacoruna.galivaloracion/

2.- INCREMENTO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacian especifica para o presente contrato: ata 5 puntos

Daraselle a maxima puntuacitn ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao
resto dos licitadores asignaraselle a puntuacién que corresponda como consecuencia da aplicacian
da proporcidn correspondente A siia oferta.
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CONCELLO DE ARZUA
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15810 Arzla
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA
ADMINISTRACION .

(Clausula 12 y 16)
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA
(Clausula 12 y 16)

1.- MEDIOS PERSONALES

CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO DE
PERSONAS
JEFE DE OBRA ARQUITECTO/INGENIERO 1
ARQUITECTO TEC./ING.TECNICO
ENCARGADO DE OBRA NO NECESARIA TITULACION 1
(EXPERIENCIA ACREDITADA)
TECNICO DE SEGURIDAD TECNICO EN PREVENCION 1
EQUIPO DE FORMIGONADO NO NECESARIA TITULACION 1
(EXPERIENCIA ACREDITADA)
EQUIPO DE AGLOMERADO NO NECESARIA TITULACION 1
(EXPERIENCIA ACREDITADA)
2.- MEDIOS MATERIALES
CARACTERISTIC NUMERO OBSERVACIONES
AS UNIDADES
2.1 MAQUINARIA,
EQUIPOS Y MEDIOS
AUXILIARES
RETROEXCAVADORA 1
CAMION BASCULANTE 1
MOTONIVELADORA 1
COMPACTADOR 1
AUTOPROPULSADO
DE RODILLOS METALICOS O
MIXTO
HORMIGONERA 1
COMPACTADOR 1
REGLA VIBRANTE 1
NIVEL LASER 1
HERRAMIENTAS, UTILES Y 1
EQUIPOS MANUALES
MAQUINARIA DE PUESTA EN 1
OBRA DE SENALIZACION
HORIZONTAL DE
ACUERDO A NORMA UNE
135277-1 Y UNE 135277-2
EQUIPO DE EXTENSION DE 1
MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
AUTOPROPULSADO, CON
PRECOMPACTACION Y
DISPOSITIVO AUTOMATICO DE
NIVELACION
BARREDORA 1
AUTOPROPULSADA
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

Concello
de Arzla

Los licitadores deberan presentar unicamente la declaracion, ajustada al
modelo indicado en la clausula 12.A.2 vy el licitador que presente la mejor
oferta debera presentar este documento , con la documentacion
justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cladusula 16y 12.A.2.

Anexo VI.

ESPECIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO
PREVISTAS EN EL PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO A
CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podran ser objeto
de modificacion,

1.-por razones de interés publico,
2.- hasta un maximo del 20%,del precio inicial,

las siguientes unidades de obra:
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Unidad de obra Descripcion de la Cuantificacion
modificable modificacion estimada
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CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
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La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato

Anexo VII
COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos

con domicilio en el municipio de

provincia de pais calle
n° teléfono

correo electrénico
con DNI/NIF n° en nombre propio 0 en nombre y representacion
de la empresa

DNI/NIF y domicilio en el municipio
calle
n° provincia de pais .
teléfono , correo electrénico
a la que representa en el procedimiento
de adjudicacion del contrato de
Titulo:

19) Declara que se compromete a adscribir a la obra...... los medios personales y

materiales exigidos en el anexo V' y a presentar dentro del plazo establecido en la
clausula 16.1. del presente pliego que rige la contratacion la documentacion
justificativa de ello a que se refiere la clausula 16.1.d en el supuesto de que la oferta
sea la mas ventajosa. *

2% Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecucion del
presente contrato a trabajadoras desempleadas, de conformidad con la

clausula 27 del pliego que rige este contrato.’

39) Declara:

4El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerard incumplimiento de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211 y 192.2.L.CSP. No obstante el érgano de contratacién podra
optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

5S6lo en el caso de que se exija en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.
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3.1) Que el nimero global de trabajadores de plantilla es de , siendo el
numero particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de , lo
que representa un % (superior en.... % , al minimo legal establecido)

3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del
%

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Anexo VIII

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA Lol

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E
CONCURSOS

2018

6Investigadores
Juan M. Viano Rey - Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia - Profesor Titular de Matematica Aplicada -
UVigo
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1. Notacidns

: prezo de licitacion,

: prezo de licitacion,

: Nimero de ofertas,

: valor das ofertas,

: reducién de prazos das empresas (en dias naturais),
: media das ofertas presentadas (),

: media das reduciéns de prazos presentadas (),
: reducion de prazos méaxima e minima,

: baixas absolutas (),

: baixa porcentual media (),

: baixas porcentuais con respecto a (,),

. baixas porcentuais maxima e minima,

: baixa porcentual media (),

: maxima valoracion posible,

CONCELLO DE ARZUA

Rua Santiago, 2
15810 Arzla

A Corufia

Telf: 981 50 00 00

: maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

: maxima valoracion de acordo coas reducions de prazos presentadas,

: valoracion econémica da oferta -ésima entre e,

: valoracion da reducion de prazos -ésima entre e,

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao
prezo de licitacion (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas son
iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos negativas
corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou
concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reduciéns de prazos son

iguais ou maiores que cero € menores que o0 prazo de execucion .

2. Algoritmo de valoracién econémica de ofertas
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2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coa baixa maxima

e Se entén
e Se entén
e Se entén

2.2. Valoracién econémica entre e

A puntuacion da oferta -ésima calclilase, en funcion da baixa méaxima, por
interpolacion a cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):

Se entdn

Se entdn

e Se entén

1. Seentén

2. Se entdn

Se entdn

1. Seentén

2. Se enton

7

Notese que a puntuacion maxima sé se atinxe se a baixa maxima () é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion
maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion
tense polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisions por cero).
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Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula () . Na préctica,
esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que
non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a
todalas ofertas sempre que .

0,7Vinax

Do
0,7Via——
15

max

Figura 1: Representacion grafica das puntuaciéns se .
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Figura 2: Representacion grafica das puntuaciéns se .
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max |

0,7V

max

Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se .
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Asinada dixitalmente en Arzla na data e hora que figura na marxe.

O Alcalde:

Asdo.- José Luis Garcia Lopez
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