



FIRMADO POR

Lourdes Lloret Badia
Arquitecto Técnico
21/08/2024



Ayuntamiento de
Binéfar

NIF: P2208300J

Urbanismo

Expediente 1358949E

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BINÉFAR

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES



INFORME SOBRE LA INSUFICIENCIA O FALTA DE ADECUACIÓN O CONVENIENCIA DE NO AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS PROPIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OBJETO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRAS POR ARQUITECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PABELLÓN AMPLIADO ANEXO AL POLIDEPORTIVO EL SEGALAR DE BINÉFAR.

Los trabajos a realizar por el consultor serán los de dirección de obras.

Durante la ejecución de las obras, para garantizar una correcta vigilancia, supervisión y control de las obras, el consultor, deberá viajar a la zona de trabajo al menos una vez a la semana y siempre que sea requerido por el Ayuntamiento de Binéfar.

SEGÚN LOS TRABAJOS A REALIZAR CORRESPONDE EL SIGUIENTE CODIGO CPV:

71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Ni en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Binéfar ni en la vigente relación de puestos de trabajo, se encuentran plazas o puestos que tengan específicamente encomendadas las funciones del objeto de este contrato, careciéndose además en el Área de Obras y Urbanismo de los recursos humanos suficientes para poder realizar este trabajo.

Tampoco se considera conveniente la ampliación de los medios propios, por todo ello se propone la contratación del servicio.

En Binéfar a fecha de la firma



Ayuntamiento de Binéfar

Código Seguro de Verificación: EKCA ADJU 77JZ CWJF QFAR

Informe insuficiencia de medios - SEFYCU 5219475

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://binefar.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1