
Contacto

Correo Electrónico publiregistro@dipgra.es

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18071) Granada España
ES614

Notificación de adjudicación
Descripción comunicación
Número de Expediente OB-169/21 
Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2022 a las 13:25 horas.

2019/2/EDUGR/1/42-4 "CENES DE LA VEGA, Mejora de las prestaciones térmicas de la envolvente y
recuperación de energía en el sistema de ventilación, en la Casa Consistorial de Cenes de la Vega"

Remitente

Diputada Delegada de Contratación y Transparencia
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipgra.es

Destinatario

PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
Correo Electrónico fjimenez@prodesurconstruccion.com

Texto de la Comunicación

El plazo máximo del que dispone el adjudicatario para formalizar el contrato será de CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES al
recibo de la correspondiente notificación de adjudicación.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación FEDER de crecimiento sostenible 2014/2020

Resultado de Adjudicación

Adjudicado

Presupuesto base de la Licitación

Valor estimado del contrato 81.178,75 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 115.915,96 EUR.
Importe (sin impuestos) 95.798,31 EUR.

Clasificación CPV
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.
45331210 - Trabajos de instalación de ventilación.
45421150 - Trabajos de instalación de carpintería no metálica.

Adjudicatario

http://www.dipgra.es


PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
NIF B19582394
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 86.802,85 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 105.031,45 EUR.

Datos de la Adjudicación

Motivación El indicado en la Resolución de Adjudicación.
Fecha del Acuerdo 13/04/2022
Plazo de Formalización

Observaciones: El plazo máximo del que dispone el adjudicatario para formalizar el contrato será de CINCO DÍAS
NATURALES SIGUIENTES al recibo de la correspondiente notificación de adjudicación.

Documentos Adicionales

Información adicional en las comunicaciones de adjudicación
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