

- 5º. Contratación O16-101-17 (MJG) "Obras de refuerzo de firme en la carretera CV-731, de Orba a Ondara por Benidoleig, desde el pk. 3+380 al 7+500". Valoración de las proposiciones en relación a los criterios de adjudicación cuya ponderación requiere de un juicio de valor.

Dada cuenta del informe emitido por el Departamento provincial proponente del contrato sobre valoración de las proposiciones de los licitadores admitidos mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante un juicio de valor", de la cláusula 6 del pliego de las administrativas particulares rector de la presente contratación, requerido por acuerdo adoptado en sesión de 3 de octubre de 2017, el cual se incorpora como anexo al presente acuerdo.

"Primero.- Que por este Área de Servicios e Infraestructuras, Departamento de Carreteras, se han estudiado las distintas ofertas presentadas al referido contrato, correspondientes a los licitadores admitidos./Segundo.- La valoración de los aspectos de la oferta contractual de los licitadores se ha efectuado mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de referencia, apartado b) "Criterios cuya aplicación dependa de un juicio de valor, con indicación de su ponderación relativa: b1) Propuesta técnica de ejecución de las obras: hasta 20 puntos/Tercero.- A resultados del estudio realizado sobre las ofertas de los distintos licitadores, de acuerdo a los criterios de juicio de valor establecidos, se obtienen las valoraciones técnicas parciales, desglosadas en estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, con aportación de diagrama de actividades o planes de obra, datos e información, así como proceso constructivo, medios y sistemas a emplear en su ejecución, y su valoración total, tal y como se indica en el Anexo adjunto, con las valoraciones de todas las Empresas licitantes.

VALORACIÓN DE OFERTAS DE LA OBRA: b1) Propuesta técnica de ejecución de las obras

Contrato nº: O16-101-17

Denominación: Obras de refuerzo de firme en la carretera CV-731, de Orba a Ondara por Benidoleig, desde el pk 3+380 al 7+500

Licitador		Valor técnico de la oferta	
Número	Empresa	Propuesta técnica de ejecución de las obras (0 - 20)	TOTAL

1	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	12,18	12,18
2	INVOLUCRA, S.L.	10,45	10,45
3	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	9,73	9,73
4	GUEROLA TRANSER, S.L.U.	13,64	13,64
5	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	12,64	12,64
6	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	7,45	7,45
7	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.	10,91	10,91

Contrato nº: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. b1) Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

El licitador realizará un estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, con aportación de diagrama de actividades o planes de obra, datos e información, así como proceso constructivo, medios y sistemas a emplear en su ejecución.

No se tendrán en consideración aspectos sin concretar y/o justificar. No se tendrán en cuenta las valoraciones económicas en este apartado. Todas las propuestas presentadas serán a cargo del adjudicatario.

SE APLICA EL SIGUIENTE BAREMO			
0 A 20			
1	4	Estudio pormenorizado de las obras, (2 items, 2p./item)	
2	8	Proceso constructivo y sistemas de ejecución, 11 items, 0,727p./item)	
3	4	Medios a emplear en la ejecución, (4 items, 1p./item)	
4	4	Diagrama de actividades o plan de obra, (4 items, 1p./item)	

Contrato nº: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
1	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	12,18
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras		2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		2,18
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		0
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		0
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al		0

<i>actual?</i>	
<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>	0,727
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>	
<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>	0
<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0
<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0
<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>	0
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>	0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN	4,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>	
<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>	1
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>	1
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>	1
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA	4,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>	
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>	1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>	1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>	1
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>	1
<i>Valoración</i>	12,18
	12,18

Contrato nº: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
2	INVOLUCRA, S.L.	10,45
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
<i>Conocimiento de las obras:</i>		
<i>Correcto conocimiento de las obras</i>		2
<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>		0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		1,45
<i>Organización de las obras</i>		
<i>Correcta organización de las obras</i>		0
<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>		0,727
<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>		0
<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>		
<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>		0
<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>		0
<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>		0
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>		
<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>		0

<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0,727
<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0
<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>	0
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>	0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN	4,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>	
<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>	1
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>	1
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>	1
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA	3,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>	
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>	1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>	0
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>	1
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>	1
<i>Valoración</i>	10,45
	10,45

Contrato n°: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
3	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	9,73
	ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS	2,00
	<i>Conocimiento de las obras:</i>	
	<i>Correcto conocimiento de las obras</i>	2
	<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>	0
	PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN	0,73
	<i>Organización de las obras</i>	
	<i>Correcta organización de las obras</i>	0
	<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>	0
	<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>	0
	<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>	
	<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>	0
	<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>	0
	<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>	0
	<i>Afección a usuarios colindantes:</i>	
	<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>	0
	<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0,727
	<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0
	<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección</i>	0

<i>al tráfico</i>		
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>		0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>		
<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>		1
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>		1
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>		1
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>		1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		3,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>		
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>		1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>		1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>		0
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>		1
<i>Valoración</i>		9,73
	9,73	

Contrato nº: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
4 GUEROLA TRANSER, S.L.U.		13,64
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
<i>Conocimiento de las obras:</i>		
<i>Correcto conocimiento de las obras</i>		2
<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>		0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		3,64
<i>Organización de las obras</i>		
<i>Correcta organización de las obras</i>		0,727
<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>		0,727
<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>		0
<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>		
<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>		0
<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>		0
<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>		0,727
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>		
<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>		0
<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0,727
<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0
<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>		0
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>		0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>		

<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>	1
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>	1
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>	1
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA	4,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>	
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>	1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>	1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>	1
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>	1
<i>Valoración</i>	13,64
	13,64

Contrato n°: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
5	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	12,64
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
<i>Conocimiento de las obras:</i>		
	<i>Correcto conocimiento de las obras</i>	2
	<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>	0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		3,64
<i>Organización de las obras</i>		
	<i>Correcta organización de las obras</i>	0,727
	<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>	0,727
	<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>	0
<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>		
	<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>	0
	<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>	0,727
	<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>	0,727
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>		
	<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>	0
	<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0,727
	<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>	0
	<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>	0
	<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>	0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>		
	<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>	1
	<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>	1
	<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>	1
	<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>	1

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		3,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>		
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>		1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>		1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>		0
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>		1
<i>Valoración</i>		12,64
		12,64

Contrato n°: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
6	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	7,45
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
<i>Conocimiento de las obras:</i>		
<i>Correcto conocimiento de las obras</i>		2
<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>		0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		1,45
<i>Organización de las obras</i>		
<i>Correcta organización de las obras</i>		0,727
<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>		0,727
<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>		0
<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>		
<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>		0
<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>		0
<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>		0
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>		
<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>		0
<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0
<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0
<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>		0
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>		0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		1,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>		
<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>		0
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>		0
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>		0
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>		1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		3,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>		

<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>	0
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>	1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>	1
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>	1
<i>Valoración</i>	7,45
	7,45

Contrato nº: O16-101-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
7 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.		10,91
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
<i>Conocimiento de las obras:</i>		
<i>Correcto conocimiento de las obras</i>		2
<i>Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual</i>		0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		2,91
<i>Organización de las obras</i>		
<i>Correcta organización de las obras</i>		0,727
<i>Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra</i>		0,727
<i>Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual</i>		0
<i>Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra</i>		
<i>Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?</i>		0
<i>Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?</i>		0,727
<i>Dispone de Sistema de Prevención, certificación</i>		0
<i>Afección a usuarios colindantes:</i>		
<i>Detectado otras afecciones a usuarios colindantes</i>		0
<i>Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0,727
<i>Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual</i>		0
<i>Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico</i>		0
<i>Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios</i>		0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		3,00
<i>Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:</i>		
<i>Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra</i>		0
<i>Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra</i>		1
<i>Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%</i>		1
<i>Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución</i>		1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		3,00
<i>Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividades planes de obra, proceso constructivo):</i>		
<i>Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes</i>		1
<i>Justifica adecuadamente el plazo propuesto</i>		1
<i>Presenta Pert de programación de la obra</i>		0
<i>Presenta Gant de programación de la obra</i>		1

<i>Valoración</i>	10,91
	10,91

“

Visto el pronunciamiento contenido en el informe referido la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda aprobar la siguiente valoración:

LICITADORES	CRITERIOS B	
	b 20 %	TOTAL 20%
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	12,18	12,18
INVOLUCRA, S.L.	10,45	10,45
MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	9,73	9,73
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	13,64	13,64
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	12,64	12,64
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	7,45	7,45
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.	10,91	10,91
<u>CRITERIOS</u>		
b. Propuesta técnica de ejecución de las obras.		