

**PROPUESTA DE INICIO PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE VARIAS AUTOPISTAS DE PEAJE Y SUS TRAMOS ASOCIADOS GESTIONADOS POR SEITT, S.M.E., S.A.”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 159.6 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS.**

**EXPEDIENTE: 20244045-V**

Con fecha 20/12/2022 el Consejo de Ministros aprobó la firma de un nuevo Convenio entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), publicado en el BOE número 313 de 30/12/2022, por el que se acuerda la continuidad de la gestión de la explotación de las autopistas de titularidad estatal por parte de SEITT, durante un periodo de 10 años, con posibilidad de prorrogarse por acuerdo de las partes, hasta un plazo máximo de 7 años.

SEITT tiene atribuida la gestión directa de la explotación de nueve autopistas incluyendo sus tramos asociados, comprendiendo la explotación todas aquellas actuaciones de reforma, modernización, reposición y gran reparación exigibles para mantener la autopista apta para el fin al que se destina. En concreto, la Cláusula 3.2 del Convenio en su apartado e) establece la obligación de conservación mediante la adaptación a la normativa técnica vigente en cada momento.

El Consejo de Administración de SEITT, celebrado el 26 de octubre 2022, aprobó el Plan Estratégico 2023-2032 de SEITT, el cual incluye como línea estratégica de la Sociedad la mejora de la capacidad de la red de autopistas a gestionar, así como la realización de inversiones para el funcionamiento normal de la red.

Teniendo en cuenta lo anterior y vinculado estrechamente con la línea de actuación 6.2 “inversiones para el normal funcionamiento de la red”, y en particular a la línea 6.2.2. “adaptación de túneles al RD 635/2006”, es necesario la realización de un contrato de servicios, cuyo objeto sea la elaboración y actualización de los Manuales de Explotación de los túneles de varias autopistas gestionadas por SEITT, en concreto de los de los siguientes Túneles:

- Túnel de Perales del Río y Grupo de túneles de Cañada Galiana y Los Cerros, situados en M-50, tramo II.
- Túnel M-12, situado en carreteras M-12.
- Túnel de Valdepastores y Túnel de Boadilla, situados en M-50, tramo III.
- Túnel de San Antón y Túnel de Brotons, situados en AP-7 Circunvalación de Alicante.
- Túneles de Sierra del Aguilón, Túneles de Sierra de lo Alto y Túneles de Sierra de Las Moreras situados en la AP-7 Cartagena-Vera.

Los servicios comprenderán, la redacción de los Manuales de Explotación de los túneles citados cuando no exista Manual o, su actualización cuando exista Manual pero sea necesaria dicha actualización. Igualmente, dichos servicios incluirán el procedimiento para obtener los dictámenes positivos y aprobaciones por el Responsable de Seguridad en los túneles y por las Autoridades Administrativas, tanto de túneles como de los Planes de Autoprotección incluidos en los Manuales. También incluirá dicho servicio el asesoramiento técnico/jurídico que conlleve el desarrollo del contrato, así como la formación del personal de SEITT de las autopistas, respecto a su Manual de Explotación de Túneles.

La Directora Técnica y Desarrollo de Negocio de SEITT, ha emitido un informe indicando la necesidad de la contratación de este servicio y estima un presupuesto para la realización del mismo de 42.955,00 € IVA incluido (35.500,00 € de base y 7.455,00 € en concepto de IVA al 21%), con un plazo de duración máximo de DOCE (12) MESES.

Este contrato no se divide en lotes, ya que es imprescindible que se aplique un único criterio técnico para la elaboración y para la actualización de los Manuales y la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo, desde el punto de vista técnico.

El desglose del presupuesto es el siguiente:

PRESUPUESTO SERVICIO REDACCIÓN MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES AUTOPISTA R-4			
N.º unidades estimadas	Descripción	Precio unitario (IVA Excl.)	Importe Total
1	Redacción del Manual Explotación del grupo de túneles de Cañada Galiana y Los Cerros según PPT (incluso Anexos), según lo recogido en el PPT.	4.000,00 €	4.000,00 €
1	Formación del personal de SEITT en todos los túneles de R-4 (Perales del Río, Cañada Galiana y Los Cerros) (10 h mínimo)	1.500,00 €	1.500,00 €
PRESUPUESTO TOTAL R-4 (IVA Excluido)			5.500,00 €
IVA TOTAL		21%	1.155,00 €
PRESUPUESTO TOTAL R-4 (IVA Incluido)			6.655,00 €
PRESUPUESTO SERVICIO ADAPTACIÓN MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES EXISTENTE AUTOPISTA M-12			
N.º unidades estimadas	Descripción	Precio unitario (IVA Excl.)	Importe Total
1	Adaptación del Manual Explotación existente del túnel de M-12 según lo recogido en el PPT.	8.000,00 €	8.000,00 €
1	Formación del personal de SEITT en túnel de M-12 (10 h mínimo)	1.500,00 €	1.500,00 €
PRESUPUESTO TOTAL M-12 (IVA Excluido)			9.500,00 €
IVA TOTAL		21%	1.995,00 €
PRESUPUESTO TOTAL M-12 (IVA Incluido)			11.495,00 €
PRESUPUESTO SERVICIO ADAPTACIÓN MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES EXISTENTE AUTOPISTA R-3/R-5			
N.º unidades estimadas	Descripción	Precio unitario (IVA Excl.)	Importe Total
1	Actualización del Manual de Explotación existente de los túneles de Valdepastores y Boadilla (sitos en entre el p.k. 72+700 - p.k.73+500 y p.k. 73+560 – p.k.74+060 de la M-50), según lo recogido en el PPT.	8.000,00 €	8.000,00 €
1	Formación del personal de SEITT en todos los túneles de R-3/R-5 (10 h mínimo)	1.500,00 €	1.500,00 €
PRESUPUESTO TOTAL R-3/R-5 (IVA Excluido)			9.500,00 €
IVA TOTAL		21%	1.995,00 €
PRESUPUESTO TOTAL R-3/R-5 (IVA Incluido)			11.495,00 €
PRESUPUESTO SERVICIO ADAPTACIÓN MANUAL DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES EXISTENTE AUTOPISTAS AP-7 CIRCUNVALACIÓN ALICANTE			
N.º unidades estimadas	Descripción	Precio unitario (IVA Excl.)	Importe Total
2	Revisión del Manual de Explotación existente del túnel de San Antón y el falso túnel de Brotons según lo recogido en el PPT.	4.000,00 €	8.000,00 €
1	Formación del personal de SEITT en todos los túneles de AP-7 Circunvalación de Alicante (10 h mínimo)	1.500,00 €	1.500,00 €
PRESUPUESTO TOTAL AP-7 CIRCUNVALACIÓN ALICANTE (IVA Excluido)			9.500,00 €
IVA TOTAL		21%	1.995,00 €
AUTOPISTAS AP-7 CARTAGENA-VERA			
N.º unidades estimadas	Descripción	Precio unitario (IVA Excl.)	Importe Total
1	Formación del personal de SEITT en todos los túneles de AP-7 Cartagena-Vera (10 h mínimo)	1.500,00 €	1.500,00 €
PRESUPUESTO TOTAL AP-7 CARTAGENA-VERA (IVA Excluido)			1.500,00 €
IVA TOTAL		21%	315,00 €
PRESUPUESTO TOTAL AUTOPISTAS AP-7 CIRCUNVALACIÓN ALICANTE Y AP-7 CARTAGENA-VERA (IVA Incluido)			13.310,00 €
PRESUPUESTO TOTAL VARIAS AUTOPISTAS (IVA Excluido)			35.500,00 €
IVA TOTAL		21%	7.455,00 €
PRESUPUESTO TOTAL VARIAS AUTOPISTAS (IVA Incluido)			42.955,00 €

El **valor estimado** del contrato asciende a **35.500,00 €**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), se propone, para la adjudicación del contrato de referencia, el procedimiento simplificado abreviado del artículo 159.6 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas, a tenor de lo establecido en los artículos 17, 145.3 g) y 318 de la LCSP. En consecuencia, la selección del adjudicatario se efectuará teniendo en cuenta varios criterios, todos cuantificables mediante fórmulas, y en base al cumplimiento de lo establecido en los Pliegos.

Corresponde la autorización del inicio del expediente a la Directora Técnica y de Desarrollo de Negocio, de SEITT, mancomunadamente con el Director de Contratación, de conformidad con los poderes otorgados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 14 de febrero de 2024.

Por lo expuesto, el DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN es del parecer que procede:

1. Autorizar el inicio del expediente de **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE VARIAS AUTOPISTAS DE PEAJE Y SUS TRAMOS ASOCIADOS GESTIONADOS POR SEITT, S.M.E., S.A.”** mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de acuerdo al artículo 159.6 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas, con un presupuesto base de licitación de **42.955,00 € IVA incluido** (35.500,00 € de base y 7.455,00 € en concepto de IVA al 21%), con un plazo de **duración máximo de DOCE (12) MESES**, iniciándose el mismo, desde el día siguiente a la fecha de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

2. Autorizar al Departamento de Contratación para que proceda a completar el expediente de contratación para su aprobación.

<b>Aprobado</b>	<b>Aprobado</b>
Madrid, agosto de 2024 DIRECTORA TÉCNICA Y DESARROLLO DE NEGOCIO  Fdo.: Camino Arce Blanco.	Madrid, agosto de 2024 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN  Fdo.: Eduardo del Valle Calzado.