



Entitat Local Menor de Palmanyola

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'execució del projecte constructiu d'obres de millora de l'entorn urbà de Palmanyola és un acte fonamental a fi de poder justificar els fons obtinguts de les subvencions pluriannals 2022-23 per a dur a terme actuacions d'inversió municipal sufragar honoraris, redacció projectes, direcció d'obres i redacció de plans municipals de protecció civil, concedides pel Consell de Mallorca.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

Una vegada licitades les obres, i parcialment construïdes del projecte constructiu de millora de l'accessibilitat i ordenació de la circulació de Palmanyola, renovació de les placetes en l'Av. Clavells i posada en valor del ELP per a usos lúdics, per diversos motius, l'Entitat Menor de Palmanyola, ha hagut de tornar a licitar una part d'aquest projecte, en aquest sentit, una vegada finalitzades les obres de la nova licitació corresponent al projecte constructiu d'acabat de treballs en ELP per a usos lúdics, es tracta del punt de partida del present projecte constructiu, consistent en una sèrie d'actuacions no finalitzades en les obres, , objecte dels projectes esmentats.

b. Marco normatiu

El principal marc normatiu està regulat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el seu reglament 1098/2001 que el desenvolupa. Tot això, sense perjudici del que disposin les clàusules administratives particulars.

3. Objecte del contracte

L'objecte del present document és el de realitzar una sèrie d'actuacions necessàries per a millorar l'entorn urbà de Palmanyola, d'acord amb els condicionants exposats i a les peticions realitzades pel consistori de Palmanyola, i redactar el consegüent Projecte Constructiu, perquè, si escau pugui procedir-se a la licitació de les obres.

4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

Les consideracions tècniques, així com els Mitjans materials i humans son els estipulats dins el projecte del contracte d'obres.





Entitat Local Menor de Palmanyola

5. Anàlisi Econòmica

a. Estudi de mercat

Els preus estipulats en el projecte d'obra han estat disposats en base als preus actuals del mercat i, més a més, tenint en compte les darreres pujades de tots els materials necessaris de l'obra.

b. Valor Estimat

El valor estimat de l'obra ascendeix a 374.748,47€ (sense incloure l'IVA).

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Aquest projecte compleix amb el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que el projecte està finançat en un 100% per part del Consell de Mallorca.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

El procediment de licitació es el procediment obert simplificat per ser el procediment general aplicable als umbrals actuals del contracte.

b. Qualificació del contracte

El contracte es tipifica com un contracte d'obra de l'art.13 LCSP.

c. Anàlisi d'execució per lots

No es considera convenient la divisió en lots.

d. Durada

La durada del projecte serà de 2 mesos

7. Conclusions

Com a conseqüència de la concessió de la subvenció otorgada per part del Consell, s'ha fet necessària aquesta licitació, consistent en les obres de millora de l'entorn urbà de Palmanyola.

