
 
Concello de Cuntis

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  OBRAS  PARA  A  EXECUCIÓN  DA  OBRA: 
“Acondicionamento da Escola de Meira”

Con  motivo  da  formalización  do  contrato  para  a  execución  da  obra 
“Acondicionamento  da  Escola  de  Meira”,  adxudicada  por  Decreto  de  alcaldía 
número 2021-0370 de 28 de maio de 2021,

INTERVEÑEN:

Dunha parte, Manuel Campos Velay, con N.I.F. 76.820.810 M, Alcalde -Presidente 
do Concello de Cuntis,  asistido da Secretaria da Corporación, Dona Mª Fernanda 
Montero Parapar, que dá fe do acto.

E  do  outro  lado,  Fernando Pena Caramés,  con  DNI  77595727Y,  actuando en 
nome e representación de ENDENOR, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SL,  con CIF 
B36563823,

E  convindo  ambas  partes  en  calidade  de  adxudicante  e  adxudicataria  a 
formalización  do  presente  contrato  administrativo  de  obras,  realizándoo  de 
conformidade ás seguintes:

CLÁUSULAS:

Primeira.-  ENDENOR,  MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS,  SL,  comprométese  á 
execución da obra denominada “Acondicionamento da Escola de Meira”, de acordo 
co establecido no proxecto de execución, redactado por Martin Pereiras Corzón por 
importe de 110.978,90 euros máis 23.305,57 euros de IVE.

Segunda. Antes do inicio de execución da presente obra formalizado na acta de 
comprobación do replánteo, deberase presentar no Concello a documentación que 
acredite  o  cumprimento  das  condicións  especiais  de  execución  establecidas  no 
Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  as  que  se  comprometeu  o 
adxudicatario coa presentación da súa oferta. 

Terceira.-  O  prezo  do  contrato  é  de  por  importe  de  81.899,30  euros,  máis 
17.198,85 euros de IVE, totalizándose en 99.098,15 euros, con cargo á aplicación 
323-62200 do Orzamento municipal para o exercicio de 2021.

Este proxecto atópase financiado pola Deputación de Pontevedra, dentro do Plan do 
Concellos 2018-2019 por importe de 67.476,96€,

A  Empresa  contratante  debe  achegar  un  certificado  no  que  se  acredite  a 
titularidade do seu número de conta para realizar os pagos correspondentes pola 
execución da obra. 
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Concello de Cuntis

Cuarta.- O prazo máximo de execución desta obra será de 50 días a contar dende o 
día seguinte ao da data da firma da acta de comprobación do replánteo, non sendo 
susceptible de prórroga, sempre que estea aprobado o plan de seguridade e saúde, 
e se a Administración autoriza o inicio da obra.

A firma da acta de comprobación do replánteo non poderá ser superior a un mes 

dende a data da formalización deste contrato. 

Quinta.- En aplicación do estudo básico de seguridade e saúde, que forma parte do 
proxecto, o contratista elaborará un plan de seguridade e saúde no traballo no que 
se  analicen,  estuden,  desenvolvan  e  complementen  as  previsións  contidas  no 
estudo ou estudo básico, en función do seu propio sistema de execución da obra. 

Ao tratarse dunha obra contratada polo Concello, o plan, co correspondente informe 
do coordinador, elevarase para a súa aprobación ao órgano de contratación. 

En todo caso, respecto do plan de seguridade e saúde nas obras de construción 
estarase ao disposto sobre este no RD. 1627/1997, do 24 de outubro.

Sexta.-  A comunicación da apertura do centro  de traballo  á autoridade laboral 
competente deberá ser previa ao comezo dos traballos e presentarase unicamente 
polo contratista. 

A comunicación de apertura incluirá o plan de seguridade e saúde ao que se refire o 
artigo 7 do RD 1627/1997. 

Sétima.- O  contratista  terá  a  obrigación  de  colocar,  ao  seu  cargo,  carteis 
informativos da obra, (no momento da sinatura da acta de replánteo previo) nun 
lugar visible para o público xeral, no que conste claramente o título do proxecto e a 
denominación e imaxe do programa, que mencione a axuda económica outorgada 
pola Deputación de Pontevedra, dende o inicio das obras ata a súa total terminación 
e comprobación por parte da Deputación. Facerse cargo igualmente da súa retirada 
tras  a  finalización  do prazo  de garantía  ou,  en todo caso,  tras  a  comprobación 
material  realizada  pola  Deputación.  Por  seren  obras  que  se  van  acometer  na 
infraestrutura viaria, o cartel colocarase nun lugar o suficientemente visible.

Correspóndelle ao departamento de Comunicación Institucional dar as instrucións 
que se deben seguir no relativo á imaxe institucional. Para estes efectos, na páxina 
web  www.depo.es están os modelos normalizados dos carteis e outras formas de 
publicidade que deben poñerse nos investimentos.

Oitava.-  Como  supletorio  deste  contrato  estarase  ao disposto  no  Prego  de 
Prescricións Técnicas e de Cláusulas Administrativas que o rexen, na Lei 9/2017, do 
8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se  transpoñen  ó 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro do 2014, e demais normativa.

Trala  lectura  do  presente  contrato,  os  outorgantes  ratifícanse  e  afirman  o  seu 
contido, firmándoo por duplicado exemplar e a un só efecto, no lugar e na data 
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enriba indicados, do que, como Secretario, dou fe.

O Alcalde,  O Adxudicatario, 

Manuel Campos Velay Fernando  Pena  Caramés
  

O secretario,

 

    Carlos Prieto Fernández
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