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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en lo sucesivo LCSP), la prestacion de servicios se realizara normalmente por la propia
Administracion por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes,
previa justificacion en el expediente, se podra contratar de conformidad con lo establecido en
el Capitulo V del Titulo Il del Libro Il de la propia Ley.

El articulo 116 de la LCSP preceptia que la celebracion de contratos por parte de las
Administraciones Publicas requerira la previa tramitacidn del correspondiente expediente, en
el que se justificard adecuadamente, entre otros extremos, la insuficiencia de medios en los
contratos de servicios.

Por su parte, el articulo 63.3 de la LCSP sefiala que entre la informacidn relativa a los contratos
que debera publicarse en el perfil de contratante del érgano de contratacion, se incluye el
informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios.

En cumplimiento de este mandato legislativo, para el contrato de “Servicio para la direccién
facultativa completa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras
de demolicion de elementos y limpieza del antiguo edificio de Tabacalera en Madrid” (Exp.:
23/353 SE), se sefiala lo siguiente:

La direccion de obras, la direccidn de ejecucion de obras y la coordinacion de seguridad y salud
en fase de ejecucidon de las mismas, requieren de un seguimiento continuo de las obras para
garantizar su correcta realizacién.

Se pone de manifiesto la insuficiencia y falta de adecuaciéon de medios humanos de esta
Gerencia para realizar los trabajos que este servicio conlleva, dado que hay que tener en
cuenta que los Técnicos Superiores del Organismo no se pueden dedicar exclusivamente a
dicha labor, al ser necesario que atiendan a otras tareas y funciones tales como:

1. Coordinacion y seguimiento directo de las obras de la Gerencia desde su inicio con la firma
del Acta de comprobacién de Replanteo hasta el final con la firma del Acta de Recepcién.

2. Tramitacién y supervision del Plan de Seguridad y Salud en la ejecucién de las obras.

3. Tramitacidn de incidencias contractuales (modificaciones, reducciones o ampliaciones de
plazo, reajustes de anualidades, etc).

4. Comprobacion de certificaciones mensuales, certificaciones finales y revisiones de precios,
y demds documentacidn que genere el desarrollo de las obras.
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5. Seguimiento de programas de trabajo y certificados de viabilidad.
6. Supervision de proyectos.

7. Informes técnicos relativos a los criterios no evaluables mediante férmulas de aquellos
expedientes en los que se tengan en cuenta los mismos.

8. Informes sobre bajas anormalmente bajas en los expedientes donde las mismas se
produzcan.

9. Informes sobre terrenos cedidos para construcciones de uso educativo o cultural.

10. Elaboracidon de documentos para iniciar el tramite de adjudicacidn como Pliegos de
Prescripciones Técnicas, Memorias valoradas y técnicas, etc..

11. Supervision de informes de patologia de edificios.

12. Informes sobre solicitud de obras emergencia.
13. Reuniones de Comisiones técnicas.

Todas estas misiones son imprescindibles para la buena marcha de los contratos y la correcta
ejecucion de las obras y determinan que resulte claramente inconveniente que parte de los
efectivos humanos de esta Gerencia se dedicaran a tiempo completo a la direccidn facultativa
de las obras como las de referencia.

En consecuencia, poniéndose de manifiesto la ausencia de medios humanos y materiales
suficientes y adecuados en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para la
realizacion del trabajo, se considera necesario contratarlo con una empresa o técnico privado
especializado en esta clase de trabajos.

Madrid
El Secretario Técnico de Infraestructuras
Fdo.: José Maria Mediero Lépez
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