
NOTA INFORMATIVA N° 3

Actuación:	“Varias actuaciones”.
Contrato:	Servicios de explotación de las actuaciones con gestión directa de ACUAES.
Clave Acuaes:	ACE/9999.00/24/EXPL/02
Provincia:	Todo el territorio del Estado español en el que se encuentran las infraestructuras objeto de explotación.
Fecha Publicación:	25 de octubre de 2024

CALENDARIO Y CONDICIONES DE VISITA A INSTALACIONES

CALENDARIO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL CONTRATO “SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON GESTIÓN DIRECTA DE ACUAES ACE/999.00/24/EXPL/01”

Los licitadores deberán remitir un e-mail a nuria.lancharro@acuaes.com indicando nombre y DNI de las personas que asistirán en representación de su empresa a cada una de las visitas (hasta un máximo de 2 por cada empresa) con una antelación mínima de un día a la fecha prevista para cada visita, en los siguientes cuadros.

SEMANA VISITA 1: 29-31 DE OCTUBRE DE 2024

Lote	Id del Lote	Clave	Actuaciones incluidas en el lote	Fecha y hora de visita	Punto de encuentro
Lote 3	9	606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE LA ZONA REGABLE DEL RIO ADAJA: AZUD DE ZORITA DE LOS MOLINOS Y 4 BALSAS	29/10/2024 9:00	Edificio de control del azud de zorita de los Molinos Mingorría (Ávila) 40°45'39.0"N 4°41'55.6"W
Lote 1	9	613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: EDAR DE SEGOVIA	29/10/2024 11:30	EDAR de Segovia. Segovia 40°56'38.2"N 4°09'19.0"W
Lote 1	3	610.03	COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE PEDRAZA. ABASTECIMIENTO COMARCAL. CONDUCCIONES Y ETAP (SEGOVIA).	29/10/2024 13:30	ETAP Comunidad Villa y Tierra de Pedraza Aldealengua de Pedraza (Segovia) 41°02'19.1"N 3°48'28.0"W
Lote 3	14	610.02	PRESA DEL RÍO CEGUILLA INTEGRADA EN LA ACTUACIÓN COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE PEDRAZA. ABASTECIMIENTO COMARCAL. PRESA DEL CEGUILLA. CONDUCCIONES Y ETAP (SEGOVIA).	29/10/2024 13:30	Visita conjunta con la actuación clave 610.03 ETAP Comunidad Villa y Tierra de Pedraza Aldealengua de Pedraza (Segovia) 41°02'19.1"N 3°48'28.0"W
Lote 1	4	610.04	ABASTECIMIENTO A LAS POBLACIONES DEL VALLE DE ESGUEVA 2ª FASE (VALLADOLID).	29/10/2024 16:30	ETAP Tudela de Duero. Tudela de Duero (Valladolid) 41°35'59.4"N 4°34'57.3"W
Lote 1	1	608.23	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO V DEL PROTOCOLO. EDAR DE CASTRONUÑO	30/10/2024 8:00	EDAR de Castronuño. C/ Brollón. Castronuño (Valladolid) 41°23'25.5"N 5°15'29.6"W
Lote 1	2	610.01	VILLALÓN DE CAMPOS. ABASTECIMIENTO COMARCAL (VALLADOLID)	30/10/2024 10:00	ETAP de Viillalón de Campos. Crta.VA-932, km 12. Viilagómez la Nueva (Valladolid) 42°00'23.0"N 5°52'04.3"W
Lote 1	11	603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE LOS PAYUELOS	30/10/2024 12:00	Balsa Nº3, del Canal de Payuelos. Gordaliza del Pino (León) 42°21'48,9"N 5°09'51.5"W
Lote 1	11	604 605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I y II	30/10/2024 12:00	Visita conjunta con la actuación clave 603 Balsa Nº3, del Canal de Payuelos. Gordaliza del Pino (León) 42°21'48,9"N 5°09'51.5"W
Lote 3	7	601	PRESA DE CASARES DE ARBAS	30/10/2024 16:30	Centro de control de Presa de Casares Villamanín (León) 42°56'25.4"N 5°46'18.8"W
Lote 1	10	802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE FERROL	31/10/2024 8:00	Tanque de tormentas de Cadaval. Avda. Miguel de Cervantes, 121 Narón (A Coruña) 43°30'16.3"N 8°10'57.9"W
Lote 1	6	610.06	ABASTECIMIENTO A BENAVENTE Y A OTROS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL TERA (ZAMORA).	31/10/2024 13:30	ETAP de Benavente. Santibáñez de Tera (Zamora) . 42°00'23.0"N 5°52'04.3"W

CALENDARIO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL CONTRATO “SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON GESTIÓN DIRECTA DE ACUAES ACE/999.00/24/EXPL/01”

Los licitadores deberán remitir un e-mail a nuria.lancharro@acuaes.com indicando nombre y DNI de las personas que asistirán en representación de su empresa a cada una de las visitas (hasta un máximo de 2 por cada empresa) con una antelación mínima de un día a la fecha prevista para cada visita, en los siguientes cuadros.

SEMANA VISITA 2: 5-6 DE NOVIEMBRE DE 2024

Lote	Id del Lote	Clave	Actuaciones incluidas en el lote	Fecha y hora de visita	Punto de encuentro
Lote 3	6	418	CONDUCCIÓN TORRE ABRAHAM-GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	05/11/2024 10:00	Antigua Estación de Servicio Pueblonuevo del Bullaque Crta. Porzuna Poblado Bullaque (CM-403), 8, 13194 Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 39°18'11.4"N 4°15'23.5"W.
Lote 3	4	309	PRESA DE MONTORO	05/11/2024 13:00	Edificio Administración de Presa Montoro Mestanza (Ciudad Real) 38°31'28.2"N 4°05'53.6"W
Lote 3	5	401	PRESA DE LA COLADA	05/11/2024 16:30	Edificio Administración de Presa La Colada Belalcázar (Córdoba). 38°32'31.6"N 5°00'47.6"W
Lote 3	2	302	PRESA DE ARENOSO	06/11/2024 9:00	Acceso a la presa del Arenoso Montoro (Córdoba) 38°01'40.1"N 4°26'54.0"W
Lote 3	1	301	PRESA DE LA BREÑA	06/11/2024 13:00	Edificio Administración presa de La Breña Almodóvar del Río (Córdoba) 37°49'43.9"N 5°02'54.4"W

CALENDARIO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL CONTRATO “SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON GESTIÓN DIRECTA DE ACUAES ACE/999.00/24/EXPL/01”

Los licitadores deberán remitir un e-mail a nuria.lancharro@acuaes.com indicando nombre y DNI de las personas que asistirán en representación de su empresa a cada una de las visitas (hasta un máximo de 2 por cada empresa) con una antelación mínima de un día a la fecha prevista para cada visita, en los siguientes cuadros.

SEMANA VISITA 3: 12-14 DE NOVIEMBRE DE 2024

Lote	Id del Lote	Clave	Actuaciones incluidas en el lote	Fecha y hora de visita	Punto de encuentro
Lote 3	10	224	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA. PRESAS DE PUENTE DE SANTOLEA Y CAÑÓN DE SANTOLEA (FASE DE PUESTA EN CARGA)	12/11/2024 9:30	Edificio emergencia Presa del Cañón de Santolea Castellote (Teruel) 40° 45' 44.99"N 0° 19' 16.29"E
Lote 2	4	214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MINERAS	12/11/2024 12:00	Casa Administración del Embalse de Las Parras Martín del Río (Teruel) 40°49'34.5"N 0°55'14.6"W
Lote 3	13	211	PRESA DE LAS PARRAS INTEGRADA EN LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MINERA. "EMBALSE DE LAS PARRAS”	12/11/2024 13:00	Visita conjunta con la actuación clave 214 Casa Administración del Embalse de Las Parras Martín del Río (Teruel) 40°49'34.5"N 0°55'14.6"W
Lote 2	3	224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS	12/11/2024 16:30	ETAP de Calanda Crta A-226 Calanda. (Teruel) 40°55'42.6"N 0°12'28.3"W
Lote 3	8	201	EMBALSE DE SAN SALVADOR	13/11/2024 9:30	Edificio Administración del Embalse de San Salvador. Albalate de Cinca (Huesca) 41°46'27.9"N 0°10'42.5"E
Lote 2	2	227.01	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS	13/11/2024 11:30	Balsas de Bujaraloz 41°30'24.0"N 0°11'47.5"W
Lote 2	1	225	ABASTECIMIENTO DE AGUAS A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	13/11/2024 13:30	Oficinas de ACUAES en Zaragoza Andador Publio Cordón Munilla, 1. 50012 Zaragoza
Lote 2	1	225.4	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y SU ENTORNO. 4ª FASE. TRAMO I: RAMAL DEL HUERVA-1	13/11/2024 13:30	Visita conjunta con la actuación clave 225
Lote 2	1	218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	13/11/2024 13:30	Visita conjunta con la actuación clave 225
Lote 3	12	203.01 203.02	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS. PRESA DE MALVECINO y PRESA DE LAVERNÉ	13/11/2024 16:00	Edificio de bombeo al pie de la presa de Laverné Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 42°05'38.2"N 1°05'18.5"W
Lote 2	5	901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	14/11/2024 9:30	Oficinas ACUAES en el embalse del Ebro Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria) 42°59'31.6"N 4°00'12.8"W
Lote 2	5	907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	14/11/2024 9:30	Visita conjunta con la actuación clave 901 Oficinas ACUAES en el embalse del Ebro Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria) 42°59'31.6"N 4°00'12.8"W

CALENDARIO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL CONTRATO “SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON GESTIÓN DIRECTA DE ACUAES ACE/999.00/24/EXPL/01”

Los licitadores deberán remitir un e-mail a nuria.lancharro@acuaes.com indicando nombre y DNI de las personas que asistirán en representación de su empresa a cada una de las visitas (hasta un máximo de 2 por cada empresa) con una antelación mínima de un día a la fecha prevista para cada visita, en los siguientes cuadros.

SEMANA VISITA 4: 19-20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Lote	Id del Lote	Clave	Actuaciones incluidas en el lote	Fecha y hora de visita	Punto de encuentro
Lote 3	11	207.01	REGADÍOS EN VALLES ALAVESES. ZONA 4 Y COLINDANTES: PRESA DE EL MOLINO Y 4 BALSAS DE ALMACENAMIENTO	19/11/2024 9:00	Edificio de control de la Presa del Molino Gaubea, Valdegovía (Álava) 42°53'57.3"N 3°10'57.4"W
Lote 1	8	612.02	EMISARIOS DE CONEXIÓN CON EDAR DE BURGOS. COLECTOR RIO UBIERNA	19/11/2024 13:00	EBAR de Villalonquejar 42°2´33,66" N 3°44´12,70"W
Lote 1	7	612.01	EMISARIOS DE CONEXIÓN CON EDAR DE BURGOS. COLECTORES DEL ARROYO DE LAS FUENTES	19/11/2024 13:30	EBAR de Villalbilla 42°20´59,73" N 3°47´14,93"W
Lote 1	5	610.05-07-10	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO VECINDAD DE BURGOS Y BAJO ARLANZA (BURGOS).	19/11/2024 14:30	Oficinas de ACUAES en Villaquirán de los Infantes (Burgos) Estación FFCC 42°12'56.3"N 3°59'57.7"W
Lote 3	3	307	PRESA DE ZAPATEROS	20/11/2024 11:00	Edificio emergencias de Presa de Zapateros Vianos (Albacete) 38°32'07.9"N 2°29'46.0"W