



# Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **6041**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-05-2020 a las 12:07 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.emasa.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble  
→ (29016) Málaga España  
→ ES617

### Contacto

→ Correo Electrónico [compras@emasa.es](mailto:compras@emasa.es)

## Objeto del Contrato: Migracion de ArcGIS corporativo a la versión 10.7.1 en la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

→ Valor estimado del contrato 60.000 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 72.600 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 72212326 - Servicios de desarrollo de software cartográfico.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicado

### Adjudicatario

→ **EPTISA TECNOLOGIAS DE LA INFIRMACION, S.A.**

→ NIF A79851341

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 56.265 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 68.080,65 EUR.

## Motivación de la Adjudicación

- **Motivación** La empresa adjudicataria es la que ha presentado la oferta con la mejor relación calidad precio con arreglo a los criterios económicos y cualitativos indicados en el PCAP
- **Fecha del Acuerdo** 15/05/2020
- **Plazo de Formalización**
  - Observaciones: 15 días desde la adjudicación

## Información Sobre las Ofertas

- **Ofertas recibidas** 2
  - **Precio de la oferta más baja** 56.265 EUR.
  - **Precio de la oferta más alta** 57.000 EUR.

## Garantía Requerida Definitiva

- **Porcentaje** 5 %

### Plazo de constitución

- **10 Día(s)**

## Proceso de Licitación

- **Procedimiento** Abierto
- **Tramitación** Ordinaria
- **Tramitación del Gasto** Ordinaria
- **Presentación de la oferta** Electrónica

### Plazo de Presentación de Oferta

- **Hasta el 26/02/2020 a las 23:59**

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

### Apertura de Ofertas Económicas

#### Apertura criterios evaluables automáticamente

- **Apertura sobre oferta económica**
- **El día 13/05/2020 a las 12:30 horas**
- **Apertura de criterios cuantificables automáticamente**

#### Lugar

- **Oficina de compras**

#### Dirección Postal

- **Plaza General Torrijos 2, 2ª Planta, Edificio Hospital Noble**
- **(29016) Málaga España**

## Otros eventos

### Apertura propuesta económica - Sobre C

- **Apertura sobre oferta económica**
- **El día 13/05/2020 a las 12:30 horas**
- **Exp. 6041- Apertura propuesta económica - Sobre C**

## Tipo de Acto : Público

→ Condiciones para la asistencia : La apertura de la propuesta económica se realizará a través de la aplicación Teams

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Valoración económica
  - Subtipo Criterio : Precio
  - Ponderación : 40
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 40

#### Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Aportar más recursos / perfiles de los mínimos requeridos en el punto "1.2 Requisitos solvencia profesional" de este anexo
  - Ponderación : 2
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 2
- Descripción de actividades en todos los niveles descritos en el punto "Alcance" del PPTP
  - Ponderación : 7
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 7
- Equipo para actualización viario Emasa
  - Ponderación : 0.5
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 0.5
- Equipo para despliegue ArcGIS Monitor
  - Ponderación : 0.5
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 0.5
- Equipo para migración ArcGIS Desktop
  - Ponderación : 2
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 2
- Equipo para migración ArcGIS Enterprise
  - Ponderación : 2
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 2
- Equipo para migración de Geodatabases
  - Ponderación : 2
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 2
- Equipo para migración Portal / ArcGIS Online
  - Ponderación : 2
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 2
- Equipo para migración servicios web
  - Ponderación : 1
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 1
- Equipo para migración Visores web
  -

- Ponderación : 2
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 2
- Equipo para procesos automáticos
- Ponderación : 1
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 1
- Experiencia en gestión de proyectos GIS con esta metodología y certificaciones que avalen los conocimientos del equipo humano para la aplicación de la metodología propuesta
- Ponderación : 2
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 2
- Experiencia en proyectos similares usando la solución propuesta en empresas de Aguas
- Ponderación : 3
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 3
- Explicación de las nuevas características de la versión 10.7.1 y cómo adaptarnos a ellas en la migración. Experiencia en trabajo con versiones 10.7 o 10.7.1
- Ponderación : 3
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 3
- Gestión de cambios de recursos
- Ponderación : 2
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 2
- Gestión de los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto
- Ponderación : 3
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 3
- Metodología propuesta
- Ponderación : 3
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 3
- Plan de formación y transferencia del conocimiento
- Ponderación : 1
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 1
- Plan de pruebas y calidad
- Ponderación : 2
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 2
- Plan de trabajo y cronograma: gestión de cargas, cumplimiento de plazos, etc
- Ponderación : 3
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 3
- Planteamiento general
- Ponderación : 2
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 2
- Procedimientos de control y seguimiento: soluciones antes problemas, seguimiento de actividades, etc
- Ponderación : 4
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 4
- Responsable y/o Jefe del proyecto
- Ponderación : 5
- Cantidad Mínima : 0

- Cantidad Máxima : 5
- Soporte Técnico
- Ponderación : 5
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 5

#### Detalle de la Licitación:

→ [https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=RyXgnDjk89SXQV0 WE7IYPw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RyXgnDjk89SXQV0 WE7IYPw%3D%3D)

ID 0000005251940 | UUID 2020-979020 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 26 May 2020 12:07:18:725 CEST N.Serie  
138095101499831273160859298249832972290 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016