

7-O-2021					
Obras de mejora en revestimientos y equipamientos en el Mercado de Mossen Sorell					
			IVA 21%	TOTAL	
BASE DE LICITACION	80.460,12 €	16.896,63 €	97.356,75 €		
MENOR PRECIO OFERTADO	75				
MENOR PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	25				
TOTAL PUNTOS	100				

OFERTAS	LICITADORES	PRECIO OFERTADO	MENOR PLAZO EJECUCIÓN
1	ANTARES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL	54.300,00 €	18,00
2	APLOMAT, SLU	61.954,20 €	20,00
3	BIOFOR ENERGÍA, SL	74.936,54 €	14,00
4	CONSTRUCCIONES CAESCA, SL	66.123,74 €	22,00
5	CONTRAFFORTE RESTAURO, SL	64.352,00 €	24,00
6	EDIFICACIONES INCONOP INDUSTRIAL DE LEVANTE, SL	52.300,00 €	20,00
7	ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS DEL XUQUER, SL	63.885,33 €	22,00
8	GENERAL CONSTRUCTOR, SA	59.540,48 €	22,00
9	IMBESTEN GESTION INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS,	64.446,62 €	26,00
10	INTEGRAVAL HORTUS, SL	71.199,16 €	23,00
11	LLOP PROYECTOS INTEGRALES, SL	57.891,06 €	22,00
12	MODO CASTE, SL	64.200,00 €	15,00
13	RANDE-AIC, SL	56.374,32 €	23,00
14	SORIANO ASENSI, SL	53.569,82 €	21,00
15	TOQUET, SL	71.200,00 €	24,00
16	URGACEN VIANA 25, SL	67.490,00 €	19,00
17	VARESER 96, SL	61.004,86 €	19,00

DESPROPORCION	PRECIO	PLAZO
MEDIA	62.633,42	20,82
DESPROPORCION	53.238,41	18,74