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INFORME DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES JUSTIFICATIVO
-DE LA NECESIDAD DE REALIZACION DE UN CONTRATO DE OBRAS DE LA
CONCENTRACION PARCELARIA DE BLANCAS (TERUEL)

EXPEDIENTE T180006

1. JUSTIFICACION

Por Decreto 350/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragoén,
publicado en el B.O.A. n° 2 de 4 de enero de 2002, se declara de utilidad publica y
urgente ejecucion la concentracion parcelaria de Blancas (Teruel).

. El Plan de Obras y Mejoras Territoriales del secano se aprueba por Orden de
13 de septiembre de 20086, del Departamento de Agricultura y Alimentacion.

El Plan determina las obras que son necesarias para llevar a cabo la nueva
redistribucién de la propiedad y la mejora de condiciones fisicas de las fincas de
reemplazo, mediante la nueva red de caminos de la zona de actuacién y el
saneamiento de las zonas singulares.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 61y 62 de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, y en los articulos 64 y 65 de la Ley
14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agraric de la Comunidad Auténoma de
Aragén y de medidas especificas de reforma y desarrollo agrario, se considera que
las obras incluidas en el Plan quedan clasificadas en el grupo a) Obras de interés

general, y por lo tanto serdn subvencionadas en su fotalidad con cargo a los
- presupuestos del Departamento.

El articulo 18 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de
Aragon, por el que se aprueba la esfructura organica del Departamento de
Desarroflo Rural y Sostenibilidad, asigna al Servicio de Infraestructuras Rurales la
funcién de Oficina de Supervision de Proyectos de contenido agrario elaborados
para el Departamento. Por fanto, este informe es el exigido por el articulo 235 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espafiot las Directivas del Parlamento Europeo y .

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. DEFINICION DEL OBJETO

El proyecto de obras fue redactado en octubre de 2018 por Ricardo lbafiez
Martinez, ingeniero agronomo del Servicio Provincial de Teruel y Boris Biel Lombas,
ingeniero técnico agricola del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. e
incluye las obras necesarias para la mejora y adecuacién de la red de caminos
(explanacion, base de rodadura, firme) como resuitado del proceso de concentracion
parcelaria de Blancas. La citada red atiende a una superficie concentrada de 2.434
ha de dicho término municipal. El presupuesto de ejecucion material de estas obras
~esde 580.411,73 €,
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Dicho proyecto atiende basicamente a las especificaciones del Plan de obras y
Mejoras territoriales, acomodandose a las modificaciones del- Acuerdo de
Concentraciéon Parcelaria de Blancas. .

La contratacion de la obra y su ejecucién resulta necesaria para concluir el
proceso inherente a la Concentracion Parcelaria cuya finalidad es mejorar su
estructura productiva agricola, mediante la agrupacién de fincas, mejora de las
infraestructuras agrarias, y otras acciones complementarias, potenciando, de esta
forma, la competitividad y viabilidad de las explotaciones. De este modo mediante
dicho proyecto se finaliza este proceso dando acceso a las diferentes fincas de
reemplazo, objeto de ia concentracién parcelaria. '

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO E IMPUTACION PRESUPUESTARIA

El presupuesto del proyecto de obras es el siguiente:

TOTAL EJECUCION MATERIAL 580.411,73 €

13,00% Gastos generales 75.453,52 €
6,00% Beneficio industrial 34.824 70 €
SUMADEG.G.y B I 110.278,23 €
Presupuesto base licitacidn sin IVA 692.056,21 €
21.00% VA 145.044,89 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 835.734,85

En el proyecto se desglosa el precio unitario de cada unidad de obra
mciuyendo los costes directos e indirectos de cada unidad de obra.

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata de estas obras a la cantidad
de OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (835.734,85 €).

El valor estimado del contrato (art. 101 LCSP) asciende a un total de
745.945,16 € de acuerdo al siguiente desglose:

-690.689,96 € relativo al valor estimado del presupuesto de licitacién

—55.255,20 € relativo al valor estimado del importe de las modificaciones
previstas.

Esta actuacion encaja en la medida 4.3.a incluida en el Programa de Desarrollo
Rural de Aragdn 2014-2020, que contempla actuaciones de concentracién parcelaria
y de mejora de la accesibilidad en zonas de ordenacion de explotaciones declaradas
mediante Decreto, por lo que se ajusta a los requisitos establecidos para poder ser
clasificada como admisible y elegible a efectos de su financiaciéon que, conforme a
lo previsto en el PDR, es la siguiente: por el FEADER-UE (aplicacion 14050 G/5311
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12102) en un 53%, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién (aplicacién
14050 G/5311 34046) y por el Gobierno de Aragon (aplicacidn 14050 G/5311
91001). - ‘

4. REVISION DE PRECIOS

Considerando la naturaleza de los trabajos a realizar y el plazo de ejecucion, asi
como que en la elaboracion del presupuesto del presupuesto se han tenido en
cuenta las posibles variaciones de precios de los elementos que lo componen
durante toda vigencia contractual, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de
la LCSP, no se considera procedente la revisién de precios para este contrato.

5. NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato a suscribir tendra la calificacién de contrato de obras de primer
establecimiento de conformidad con el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por otra parte, en atencién al valor estimado de!l contrato segun lo establecido en
el articulo 20 el contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, con los
efectos derivados de dicha sujecién establecidos en la citada Ley.

6. DIVISION EN LOTES

El contrato no se realiza por lotes, debido a que se daria el hecho previsto en el
articulo 99.3.b de la Ley de contratos del sector publico: “la realizacion
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultara la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico”.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. TRAMITACION

De conformidad con el articulo 131 de la LCSP se considera idéneo aplicar el
procedimiento abierto y tramitacion anticipada al objeto de obtener la maxima
concurrencia para la adjudicacién del contrato y asi hacer efectivos los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad vy transparencia, no discriminacién e
igualdad que deben presidir toda contratacion publica.

_ De conformidad con el articulo 145 se propone la utilizacidén de varios criterios de

adjudicacion, debido a que la concentracion parcelaria es un proceso muy especifico
de agricultura, desconocido para la mayor parte de los contratistas, que inicialmente
pueden pensar que el proyecto consiste simplemente en la construccion de caminos,
cuando tiene un componente juridico administrativo importante, por lo que procede
la valoracidn de sus propuestas y no solo del precio ofertado.

Por todo ello se considera que es necesario fa utilizaciéon de varios criterios,
siendo 55 puntos obtenidos mediante criterios que puedan valorarse mediante cifras
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0 porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de las férmulas establecidas
en los pliegos v el resto (45 puntos) mediante cr;ter:os cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor.

Se considerardan como anormales o desproporcionadas las ofertas de los
licitadores que sean inferiores en mas de DIEZ (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas econdmicas presentadas.

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Por todo lo anterior, en cumplimiento de los articulos 28 y 116 de la LCSP se
emite el presente informe justificativo, proponiendo:

-Que se acuerde el inicio del expediente T180006, para la ejecucion del
proyecto de obras de la CP de Blancas (Teruel).

-Que se adjudique por procedimiento abierto por un presupuesto base de
licitacion (sin IVA) de 690.689,96 €.

- Que se declare la tramitacion anticipada del expediente.

En Zaragoza, a 25 de octubre de 2018

EL JEFE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS RURALES

(L

Fdo.: Ramén Giménez Zuriaga

Vo Be

EL DIRECTOR GENERAL DE
 DESARROLLO RURAL




