

**Ejecución de las obras del proyecto: REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA BASE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MORA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA**

<b>EXPEDIENTE:</b>	<b>3.19/20810.0035</b>
--------------------	------------------------

Fecha Presentación de Ofertas:	22/10/2019
Fecha Apertura Económica:	20/11/2019
Presupuesto máximo de licitación:	1.307.919,45 € (sin IVA)
Plazo ejecución:	NUEVE (9) MESES

EMPRESAS	PROPOSICIÓN ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TÉCNICA (UMBRAL MÍNIMO 20 PUNTOS)	% UTE
<i>CONTRATAS VILOR, S.L.</i>	<b>1.044.375,00</b>	37,49	
<i>ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.</i>	<b>1.124.000,00</b>	39,59	
<i>EDHINOR, S.A.</i>	<b>1.045.812,39</b>	36,49	
<i>DSV, EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.</i>	<b>1.017.430,54</b>	25,84	
<i>PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.</i>	<b>1.014.878,00</b>	37,49	
<i>UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (99%) – SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (1%)</i>	<b>1.006.631,89</b>	38,00	99,00 1,00
<i>UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (25%) – COMSA, S.A.U. (25%) – TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (25%) – VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (25%)</i>	<b>1.185.367,40</b>	38,00	25 25 25 25