



MINISTERIO
DE DEFENSA

EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO
AGRUPACIÓN DEL CGEA

GRUPO DE APOYO
SECCIÓN ENTRETENIMIENTO

MADRID / MADRID / AGRUPACIÓN CUARTEL GENERAL / OBRAS DE
REMODELACION DEL LABORATORIO EN USAN.

DOCUMENTO Nº 6 - INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD

5.1.- OBJETO.

Las actuaciones tienen por objeto remodelación de la actual sala de laboratorio situado en la planta baja del edificio de la Unidad de Sanidad de la ACGEA.

5.2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

La obra está incluida en los trabajos de pendientes debido la necesidad de acondicionar dicha estancia, ya que la existente no se utiliza y se requiere la sala para otras actividades entre las cuales está la sala de cura.

5.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.

Si no se efectúa esta remodelación no se podrá utilizar el espacio para otra actividad.

5.4.- JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

No se han separado las prestaciones que forman parte de la "unidad funcional" del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación, quedando acreditado en consecuencia, la ausencia de fraccionamiento del objeto del contrato.
Comprende toda la remodelación de la zona del antiguo laboratorio.

5.5.- PROPUESTA DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Comandante D. Fernando Martínez García.

5.6.- DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

Comandante D. Fernando Martínez García.

5.7.- PRECIO BASE DE LICITACIÓN.

Se ha efectuado prospección técnica por lo que el precio base de licitación se ajusta a los precios de mercado.

5.8.- DESGLOSE DE VALOR ESTIMADO

IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO (art. 101 LCSP)	53.660,69 €,-
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (IVA no incluido):	45.093,02 €,-
- GASTOS GENERALES 13% S/ EJECUCIÓN MATERIAL (IVA no incluido):	5.862,09 €,-
- BENEFICIO INDUSTRIAL 6% S/ EJECUCIÓN MATERIAL (IVA no incluido):	2.705,58 €,-

Madrid, a 26 de junio de 2024.

EL COMANDANTE JEFE SECCIÓN DE ENTRETENIMIENTO.

-Fernando Martínez García-