

ASUNTO: APLAZAMIENTO DO ACTO DE APERTURA DO SOBRE B.

Ponse en coñecemento dos interesados, que as aperturas dos sobres “B”, documentación técnica, dos procedementos convocados para a contratación das obras que máis adiante se sinalan, previstas para o día 28 do corrente mes de marzo, quedan aplazadas ata ás dez horas do próximo día 3 de abril:

- Instalación de fitos quilométricos na rede provincial de estradas.
- Reparación de firme e mellora da sinalización PK 0+000 a 0+500 E.P. 0503 Mane-Rebón (Barro)”.

Pontevedra, 26 de marzo de 2018.

O Secretario da Mesa de Contratación,



Fdo.: Pablo Montero Carrera