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Asunto: 3.-MEMORIA JUSTIFICATIVA OBRAS ADECUACION DEPENDENCIAS Y OFICINAS

Ref.: MAPC

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION DE PABELLON EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACION DE
LA DELEGACION DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA.

Ne Expediente: 006/2024/136

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento de Adjudicacién: Abierto simplificado, con varios criterios de adjudicacién y tramitacién ordinaria
Importe (Sin IVA): 157.589,93 euros.

Importe (Con IVA): 190.683,82 euros.

Duracidn: Tres (3) meses.

Primero. Naturaleza y extensidon de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato y la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerla.

Se trata de la contratacion por el procedimiento abierto simplificado, establecido en el articulo 159 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), para la contratacién de la ejecucion de las
obras de ADECUACION DE PABELLON EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, y que constituye el
objeto del contrato definidas en el Proyecto Basico y de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestién
de Residuos, redactados al efecto en fecha mayo de 2024 y suscrito por el arquitecto D. César Morales Cuesta, con
un Presupuesto Base de Licitacion de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS -157.589,93 €- MAS IVA DE TREINTA Y TRES MIL NOVETA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS -33.093,89 €-, con un plazo de ejecucién de las obras de TRES MESES.

De acuerdo con el articulo 28 de la LCSP, las entidades del sector publico no podran celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realizacién de sus fines institucionales, el
presente contrato se entiende necesaria para garantizar el cumplimiento de las competencias municipales de
prestacion obligatoria y los fines de este Ayuntamiento. Debido a las proximas obras de remodelacion del pabelléon
central de la Casa Colén de Huelva, se hace preciso desalojar de este edificio a la Delegacién de Turismo,
Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, siendo necesario la reubicacién de toda la Delegacién en
un nuevo espacio de trabajo. Después de barajar varios emplazamientos se ha estimado el mas conveniente, de
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cara a la actividad que desarrollan, el ubicarlos en el antiguo bar-cafeteria Bajo Ficus de la Plaza de Las Monjas,
habiéndose confeccionado para tales efectos un proyecto de ADECUACION DE PABELLON EXENTO PARA ALOJAR
DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACION DE LA DELEGACION DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO
DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA.

Al no existir en este Ayuntamiento, medios personales cualificados en su plantilla y carecer de recursos
materiales para la ejecucion de las obras se hace necesaria la contratacién de una empresa especializada y
autorizada que realice los trabajos, bajo la direccién técnica correspondiente, y siempre con la supervisién de los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva. Ante la falta de medios en el Area de Infraestructuras y Servicios
Publicos y las dificultades técnicas particulares, se torna imprescindible la licitacidon. Por consiguiente, considera
gue es necesaria su contratacién debido a: la inexistencia dentro de los recursos personales, materiales y
herramientas y maquinaria del Ayuntamiento de los recursos que se pretende contratar.

Por consiguiente, ante las necesidades publicas a satisfacer, la Unica alternativa viable resulta la
tramitacion del presente procedimiento de contratacidon publica. Es por ello que existe una clara necesidad, que se
satisface con la contratacidn que se pretende, por lo que la relacién con el objeto del contrato es directa, clara y
proporcional.

Segundo: Repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

La ejecucidn de contrato no conllevara para el Ayuntamiento, una vez recepcionado el mismo, gastos adicionales a
los establecidos en el presente expediente de contratacién. Asimismo, no requerird de un mantenimiento
extraordinario, pudiéndose atender de forma ordinaria tal como se viene ejecutando en la actualidad.

Tercero. Justificacion en el expediente por el técnico redactor del pliego en los términos y circunstancias
sefialadas en el art. 116.4 LCSP.

a) Eleccién del procedimiento de licitacion.

Visto el art. 131 de la LCSP que establece que la adjudicacion se realizara ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicaciéon basados en el principio de mejor relacién calidad-precio, y utilizando el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesidn de servicios especiales del
Anexo IV, que se adjudicaran mediante este Ultimo procedimiento. Resultando que a los efectos de lo establecido
en el dicho articulo el procedimiento de contratacién elegido, abierto simplificado con varios criterios de
adjudicacién y tramitacién ordinaria, es el que mejor se ajusta a las necesidades municipales, por razén de la
cuantia, y con objeto de fomentar la concurrencia se utiliza el procedimiento abierto.

b) Clasificacidn que se exija a los participantes.

En el pliego de prescripciones técnicas (PPT) se especifica los cédigos del Vocabulario «Comun de los
Contratos Publicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato. Cédigos correspondientes a la nomenclatura
CPV de la Comision Europea, Reglamento (CE) n2 213/2008 de la Comisién de 28 de noviembre de 2007, que
modifica el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario Comdn de Contratos Publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo referente a la revisidon del CPV.

Caédigos CPV - Ejecucion de la obra

|45300000-O |Trabajos de instalacién en edificios. |

145400000-1  [|Acabado de edificios. |

Dichos cddigos han sido elegidos, de entre todos los que aparecen posibles en la legislacion referida, por ser
los que reflejan mejor el tipo de servicio a contratar y se adaptan a los requerimientos de este contrato.

Clasificacion del Contratista: Con objeto de justificar la solvencia de las empresas en los Contratos de
obras, se establecen las siguientes clasificacién para la ejecucion de las obras (conforme Real Decreto 773/2015,
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de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

No es exigible conforme lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas.

GRUPO C (EDIFICACION) GRUPO J (INSTALACIONES MECANICAS)

SUBGRUPO 9 (CARPINTERIA METALICA) SUBGRUPO 2 (DE VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION)
CATEGORIA 1 CATEGORIA 1

c) Criterios de solvencia técnica o profesional, y econdmica y financiera, y los criterios que se tendran

en consideracion para adjudicar el contrato, si como las condiciones especiales de ejecucion del mismo.

c-1) Solvencia de las empresas.

Los licitadores para celebrar el contrato deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia que se indican a continuacion:

- La solvencia econdmica y financiera se acreditara, de conformidad con lo recogido en el
articulo 87 LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al afio de mayor
volumen de los tres ultimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del
contrato.

- La solvencia técnica, de conformidad con lo establecido en el art. 88 LCSP, se acreditara por
una relacion de las obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo o
subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a varios subgrupos, avalados
por certificados de buena ejecucion, debiendo ser el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucioén igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

c-2) Criterios de Adjudicacién.

De acuerdo con lo previsto en la LCSP y con las caracteristicas del presente contrato, la adjudicacion del
mismo se realizard utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién, considerando que la mejor relacién
calidad — precio se conseguira mediante la aplicacién de los criterios de adjudicacion que se exponen a
continuacién.

El articulo 145 de la LCSP establece, que la adjudicacion de contratos se realizara utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicacidn en base a la mejor relacidn calidad-precio, evaludndose ésta con arreglo a criterios
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econdmicos y cualitativos. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta econdmica mas ventajosa y
otras mejoras constatables. Es por esto, que aparte del criterio econdmico, que otorga el principal porcentaje de
puntuacién, se incluyen otros criterios que suponen una mejor relacién calidad-precio, mejoras que completen las
especificaciones técnicas definidas en el Proyecto y un mayor plazo de garantia, que conlleva un menor
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economia, quedando estos
criterios en su adecuada proporciéon en la puntuacion final.

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION (TOTAL 100 PUNTOS).

Para la baremacién de las propuestas aportadas se tendran en cuenta los criterios objetivos que se describen a
continuacion:

A) OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA. HASTA 70 PUNTOS.

La inclusion de ofertas anormalmente bajas sera causa de exclusion de las proposiciones. Para la determinacién de
la oferta anormalmente baja, se tendrd en cuenta lo establecido en el art. 85 del RD. 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y el
art. 149.2.b, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Para el cédlculo de la
puntuacién de las ofertas, se empleara la siguiente expresion matematica:

PA = 70*BA/Bméx

Donde

P, =puntuacién de la oferta A
B, =baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacion.
B, = baja mdxima, expresada en tanto por cien.

Se asignard la maxima puntuacién a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las
ofertas se valoraran, proporcionalmente. Para valorar la proposicion econdmica se ha elegido la férmula
indicada por reunir las siguientes caracteristicas:

1. Reparto de todos los puntos otorgando la mdxima puntuacion a la mejor oferta y cero puntos
a la oferta que no realice baja alguna (tipo de licitacion).

2. No tiene umbrales de saciedad, es decir, cualquier oferta mas ventajosa econémicamente
recibe mayor puntuacidn que otra menos ventajosa.

3. No es polindmica ni de dificil comprension.

4.  Es de ponderacion proporcional al cociente entre la baja del licitador y la baja maxima.

B) MEJORAS AL PROYECTO. HASTA 15 PUNTOS.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran incluirse en la licitacidn mejoras, entendiéndose por
éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y detalladas con precios de mercado. Estas
mejoras de acuerdo con el articulo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de
Licitacion, y deberdn consistir en el suministro y ejecucién de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3:
MEJORAS AL PROYECTO (del pliego de prescripciones técnicas del contrato). Se asignard 15 puntos a la
mejor oferta. La asignacién de puntos por este concepto se resolverd por aplicaciéon de la siguiente
féormula:
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Puntuacién max. del apartado * Cuantia de la mejora del licitador

N2 puntos del licitador=

Cuantia de la mejora maxima

C) PLAZOS DE GARANTIA. HASTA 15 PUNTOS.

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de
obras objeto de licitacidn, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras,
responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no tener que dedicarse los
Servicios Municipales encargados a la reparacidn de estas deficiencias, conllevando un ahorro econémico,
y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad.

Se otorgaran 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantia estipulado en 12 meses. La
puntuacion se prorrateara en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un maximo de 15
puntos.

c-3) Condiciones especiales de ejecucion.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, donde se indica
que sera obligatorio el establecimiento en el Cldusulas Administrativas Particulares de al menos una de las
condiciones especiales de ejecucién de las enumeradas en el apartado 2 de referido articulo, SERA EXIGIBLE en las
actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL:
FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.
B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:
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§ Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la
existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del
encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacion en prevencion de riesgos laborales de nivel intermedio o superior,
conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada,
pudiéndose sancionar en caso de incumplimiento como falta grave.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe a la finalizacion de las obras sobre el
cumplimiento de dicha justificacion;, que habrd sido comprobada previamente por la Direccion
Facultativa a lo largo del periodo de ejecucion de las mismas.

La elecciéon de la condicidn de ejecucidn de cardcter social citada es la que mejor se adecua a este caso dado
el objeto de contrato.

d) Valor estimado del contrato con indicacion de todos los conceptos que lo integran, incluyendo los
costes laborales si existiesen.

El presupuesto base de licitacidon del contrato es de 157.589,93 euros mas 33.093,89 euros de IVA lo que
hace un total de 190.683,82 euros. Con un plazo de ejecucion de las obras, una vez firmado el contrato y
comenzando a contar desde el dia siguiente a la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo, que se establece
de TRES MESES (3) para la culminacién de las obras.

El valor estimado del contrato es de 157.589,93 euros, (art.101 LCSP) es conforme a precios de mercado, debiendo
realizar los licitadores la mejora de sus ofertas econdmicas a la baja, siendo automaticamente rechazadas aquéllas
gue excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se indica en el
PPT en el ANEXO I. INFORME TECNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO.

|PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. (PEM) 132.428,51 € |
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO: 15758993 €

( PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales ) d

|IVA (21%) |33.093,89 € |
|PRESUPUESTO BASE DE LICITACION |190.683,82 € |

Las certificaciones de obras se aplicaran a la siguiente partida presupuestaria: 900/1522/63214 Inversiones
en edificios y equipamientos.

El precio ofertado por el licitador que resulte adjudicatario sera fijo e inamovible durante toda la vida del
contrato. El presente contrato no es susceptible de revisidn de precios por ningln concepto.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la contratacion de
las prestaciones correspondientes y su relacion con el objeto del contrato, que debera ser directa, clara y
proporcional.

El objeto del contrato de obras consiste en la contratacién externa para la ejecucion de las OBRAS DE
ADECUACION DE PABELLON EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, y que constituye el
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objeto del contrato definido en el Proyecto Basico y de Ejecucidn, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestion
de Residuos, redactados al efecto y suscrito, en mayo de 2024, por el arquitecto D. César Morales Cuesta, con un
Presupuesto Base de Licitacion de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS -157.589,93 €- MAS IVA DE TREINTA Y TRES MIL NOVETA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS -33.093,89 €-.

Se considera necesaria su contratacién en al no existir en este Ayuntamiento, medios personales
cualificados en su plantilla y carecer de recursos materiales para la ejecucion de las obras se hace necesaria la
contratacién de una empresa especializada y autorizada que realice los trabajos, bajo la direccion técnica
correspondiente, y siempre con la supervision de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva. Ante la falta
de medios en el Area de Infraestructuras y Servicios Publicos y las dificultades técnicas particulares, se torna
imprescindible la licitacidn. Por consiguiente considera necesaria su contratacién debido a: la inexistencia dentro
de los recursos personales, materiales y herramientas y maquinaria del Ayuntamiento de los recursos que se
pretende contratar.

El Ayuntamiento de Huelva no dispone de medios para cubrir la necesidad objeto del contrato, por lo que
ante las necesidades publicas a satisfacer se inicia la tramitacidon del presente procedimiento de contratacién
publica.

Es por ello que existe una clara necesidad, que se satisface con la contratacién que se pretende, por lo que
la relacién con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

f) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

El art. 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, indica que “siempre que la
naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacion independiente de cada una de sus
partes mediante la division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién
adicional cuarta”.

De acuerdo con la naturaleza del contrato, se decide no dividir en lotes el objeto del mismo de manera justificada,
en este sentido se considera que la realizacién independiente de las obras definidas en el PROYECTO DE
ADECUACION DE PABELLON EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA mediante su divisién
en lotes, dificulta su correcta ejecucion desde el punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras,
implica coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la
adecuada planificacidn de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economia final de la
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(PEDRO BORREGO CARRASCO) a las 14:03 del dia 06/06/2024y porJefe de Servicio de Infraestructuras y Servicios Plblicos (MANUEL GARRIDO GOMEZ) a las 14:11 del dia 06/06/2024. Por medio del cédigo de verificacion 4D6X427261691L1VOUES podra comprobar la validez de la firma electrénica de

COPIA AUTENTICA. El documento electrénico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Jefe de Seccién de Obras y Mantenimiento de Edificios
los documentos firmados en la Sede Electrénica del Ayuntamiento de Huelva (https://sede.huelva.es)

obras.

EL JEFE DE SECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

BORREGO CARRASCO, PEDRO
Jefe de Seccién de Obras y Mantenimiento de Edificios

06/06/2024 14:03

VB2 EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

MANUEL GARRIDO GOMEZ

Jefe de Servicio de Infraestructuras
y Servicios Publicos

06-06-2024 14:11

(Documento fechado y firmado electrénicamente).
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