



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **5591**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-03-2019 a las 11:50 horas.



## Obra de adecuación de la primera planta (ala norte) del Hospital Noble para oficinas

→ Valor estimado del contrato 236.217,01 EUR.

→ Importe 285.822,58 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 236.217,01 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Clasificación CPV

→ 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [3730\\_DOCUMENTO.PDF](#)

→ [Aclaracion exp 5591.pdf](#)

→ [ESTRUCTURA Med Exp 5591.bc3](#)[1]

→ [Med Exp 5591.bc3](#)[2]

→ Tipo de Contrato Obras

→ Subtipo Otras instalaciones de edificios y obras

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Manual

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=QQqwg3ul3k57h85%2Fpmsfw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QQqwg3ul3k57h85%2Fpmsfw%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ **Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.emasa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2T EfxGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble

→ (29016) Málaga España

→ ES617

### Contacto

→ Correo Electrónico [compras@emasa.es](mailto:compras@emasa.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas

## Proveedor de Información adicional

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas

de Málaga S.A.

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 25/03/2019 a las 14:00

## Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble

→ (29016) Málaga España

## Recepción de Ofertas

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.

## Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble

→ (29016) Málaga España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 26/03/2019 a las 14:00

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

de Málaga S.A.

## Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble

→ (29016) Málaga España

## Objeto del Contrato: Obra de adecuación de la primera planta (ala norte) del Hospital Noble para oficinas

→ Valor estimado del contrato 236.217,01 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 285.822,58 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 236.217,01 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

### Opciones y prórrogas

→ Descripción: No se admite prórroga

### Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : No

→ Se utilizará el pago electrónico : No

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo ambiental - Indicado en el PCAP

### Condiciones de Licitación

#### Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

→ 10 Día(s)

#### Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Indicado en el PCAP

#### Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Valoración económica

→ Subtipo Criterio : Precio

→

- Ponderación : 70
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 70

#### · Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Valoración de carácter técnico
  - Ponderación : 27
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 27
- Valoración de Responsabilidad Social Corporativa
  - Ponderación : 3
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 3

#### · Subcontratación permitida

- Porcentaje de Subcontratación 80 %
- En ningún caso el porcentaje subcontratado (sumando todo lo ejecutado) puede ser superior al 80% del importe de adjudicación del contrato

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

- Se adjudicará mediante subasta electrónica: **No**

## Rectificaciones al Pliego

→ [Enlace al Pliego Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Se añade información en

[Documentos Adicionales](#)

ESTRUCTURA\_Med\_Exp\_5591.bc3

[Identificador Universal Único](#) DOC20190319115012ESTRUCTURA\_Med\_Exp\_5591.bc3

[Anexo](#)

[Referencia Externa](#)

URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79deef3d-f173-4f42-94c1-5e5b5d676f76](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79deef3d-f173-4f42-94c1-5e5b5d676f76)

[Hash del Documento](#) I3hK8iKNI12HR/j6grZuhPgOFLY=

→ [\[2\]](#) Se añade información en

[Documentos Adicionales](#)

Med\_Exp\_5591.bc3

[Identificador Universal Único](#) DOC20190319114953Med\_Exp\_5591.bc3

[Anexo](#)

[Referencia Externa](#)

URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8068856e-da75-40b3-8062-3dae660751ae](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8068856e-da75-40b3-8062-3dae660751ae)

[Hash del Documento](#) 4/GRD+GL9p0Ef5I9p2kVdursGhQ=

ID 0000003821397 | UUID 2019-227428 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 19 Mar 2019 11:50:42:321 CET N.Serie 56012396455655889802651509000471356096 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016