

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

IN_E

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE			
Nº de Expediente	79/2021 BIS MM SV PA SARA		
Título Abreviado	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES		
Órgano de Contratación	Consejo Administración Consorcio MásMedio		
Procedimiento	Contrato Abierto	Modalidad de Contrato	Servicios
Tipo de Tramitación	Ordinario	Forma de Adjudicación	Pluralidad de criterios
CPV	Principal 71311000 Servicios de Consultoría en Ingeniería Civil		
Valor Estimado del Contrato (sin IVA)	2.432.372,90 €	Tipo Impuesto	IVA
Presupuesto Base de Licitación (con IVA)	2.943.171,21 €	Tipo Impositivo	21%
Lotes	Si	Plazo de Ejecución Fecha Finalización Prevista	32 meses

CONTRATO: Contratación de los servicios para la redacción de proyectos de construcción, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de la 2ª fase del plan depura provincia de Cáceres.

OBJETO DEL CONTRATO: (Descripción conforme al artículo 99 de la Ley 9/2017): Es objeto del presente contrato la prestación de los servicios para la redacción de proyectos de construcción, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de la 2ª fase del plan depura provincia de Cáceres, en el ámbito del Consorcio MásMedio.

CÓDIGO CPV:

CPV	Descripción
71311000	Servicios de Consultoría en Ingeniería Civil



DIVISIÓN EN LOTES: Sí. Obedece a criterios geográficos y a necesidades del contrato:

LOTE	NÚCLEOS	NÚMERO NÚCLEOS	IMPORTE RP (SIN IVA)	IMPORTE DO+SYS (sin IVA)	TOTAL (sin IVA)	IVA	TOTAL LICITACIÓN
I	Aceuche, Casillas de Coria, Puebla de Argeme (ELM Coria) y Vegaviana	4	176.013,52 €	285.996,31 €	462.009,83 €	97.022,06 €	559.031,89 €
II	Cabezabellosa, Casas del Monte, Holguera y Jarilla.	4	169.495,18 €	295.332,49 €	464.827,67 €	97.613,81 €	562.441,48 €
III	Belvis de Monroy, Casas de Belvis (ELM Belvis de Monroy), Pueblonuevo de Miramontes, Saucedilla y Tiétar	5	199.068,23 €	378.154,94 €	577.223,17 €	121.216,87 €	698.440,04 €
IV	Bohonal de Ibor, Rotura (ELM Cabañas del Castillo), Navalvillar de Ibor y Salvatierra de Santiago.	4	153.962,53 €	297.268,98 €	451.231,51 €	94.758,62 €	545.990,13 €
V	Arroyomolinos, Campo Lugar, Pizarro (ELM Campo Lugar) y Valdemorales	4	179.811,74 €	297.268,98 €	477.080,72 €	100.186,95 €	577.267,67 €
		21	878.351,20 €	1.554.021,70 €	2.432.372,90 €	510.798,31 €	2.943.171,21 €

NATURALEZA, EXTENSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES:

Al objeto de atender las obligaciones adquiridas por la Diputación de Cáceres en la firma del Protocolo Depura, firmado entre la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial con fecha 15 de noviembre de 2019, en el que se establecen las líneas de actuación necesarias para la ejecución de las obras de mejora y construcción de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales en aquellos municipios de la Provincia de Cáceres que carecen de la misma, con objeto de cumplir con la normativa comunitaria y nacional relativa a la depuración de aguas residuales, y con motivo del traslado de las citadas competencias al Consorcio Medioambiental y Aguas Provincia de Cáceres (MÁS MEDIO), se hace necesario suscribir un contrato de servicios de redacción de proyectos de construcción, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de la 2ª fase del plan depura provincia de Cáceres, toda vez que el Consorcio "MÁS MEDIO" carece de infraestructura necesarias para realizar el servicio respetando los principios de eficacia y eficiencia en relación con los de economía, suficiencia y adecuación de medios a los fines establecidos en sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de 27 de enero de 2020.

Por este motivo se hace necesario encargar la prestación del servicio de redacción de proyectos de construcción, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de la 2ª fase del plan depura provincia de Cáceres.



FACTORES DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL A TENER EN CUENTA.
OBLIGACIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:

SI, según pliegos.

Conforme a lo anterior, se indica que el contrato es necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de esta entidad.

IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES QUE HAN SIDO EXPUESTAS:

La prestación objeto del contrato que se ha descrito incluye la totalidad del objeto del contrato, y no lo altera con el fin de evitar las reglas generales de la contratación. Constituye en sí misma una unidad separada operativa y funcional.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:

Procedimiento de adjudicación: ABIERTO
Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios
Justificación del procedimiento: Art. 131.2 LCSP
Tipo de tramitación: ORDINARIO
Sujeto a regulación armonizada: SI
Tramitación anticipada: Si

PRESUPUESTO:

Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.432.372,90 €
Tipo de IVA: 21 %
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 2.943.171,21 €
Valor estimado (IVA excluido): 2.432.372,90 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE I	
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA)	462.009,83 €
IVA	97.022,06 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	559.031,89 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE II	
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA)	464.827,67 €
IVA	97.613,81 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	562.441,48 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE III	
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA)	577.223,17 €



IVA	121.216,87 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	698.440,04 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE IV	
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA)	451.231,51 €
IVA	94.758,62 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	545.990,13 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE V	
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA)	477.080,72 €
IVA	100.186,95 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)	577.267,67 €

Conforme al art. 102 LCSP, el valor estimado del contrato corresponde al precio general de mercado en su situación actual, de manera que queda garantizado que su precio es adecuado para el efectivo cumplimiento de las prestaciones que se incluyen en su objeto, atendiendo en particular a los costes reales de la actividad.

Por lo expuesto, ajustándose a los criterios introducidos en los distintos puntos de este informe, el presente contrato es idóneo a los fines pretendidos, y cubre las necesidades que viene a satisfacer, estando justificada la apertura del expediente administrativo para su adjudicación en los términos que se han indicado, con salvaguarda de la integridad y de una eficiente utilización de los fondos públicos.

Por lo se formula la siguiente:

PROPUESTA DE GASTOS

Y se solicita de la Intervención que se expida el correspondiente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los compromisos que se deriven de esta contratación según se detalla a continuación:

ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS (incluido presupuesto base licitación y modificaciones del contrato):

La financiación de las obligaciones económicas que se desprendan del presente contrato para los años 2023, 2024, 2025 se hará con las consignaciones presupuestarias en el ejercicio que resulte afectado, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria de gastos del presupuesto:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 12 1720 22710

En su consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 116 LCSP, quedan comprometidos los importes de las anualidades futuras de 2023, 2024, 2025.



RESUMEN CONTRATO 79/2021 BIS MM SV PA SARA					
AÑO	IMPORTE	PRÓRROGAS	TOTAL	IVA	TOTAL (IVA Incluido)
2023	744.914,20 €	-	744.914,20 €	156.431,98 €	901.346,18 €
2024	1.231.388,78 €	-	1.231.388,78 €	258.591,64 €	1.489.980,42 €
2025	456.069,92 €	-	456.069,92 €	95.774,69 €	551.844,61 €
TOTALES	2.432.372,90 €	0,00 €	2.432.372,90 €	510.798,31 €	2.943.171,21 €

CONCEPTO	IMPORTE (€)
Presupuesto Base de Licitación (Con IVA)	2.943.171,21 €
Presupuesto de Licitación (Sin IVA)	2.432.372,90 €
Importe del IVA del Contrato (21%)	510.798,31 €
Importe de la Prorroga (sin IVA)	0,00 €
Modificaciones del Contrato (sin IVA)	0,00 €
Total Contrato sin Modificaciones (sin IVA)	2.432.372,90 €
Valor Estimado del Contrato (sin IVA)	2.432.372,90 €

Cofinanciado: NO

Lo que se informa a los efectos oportunos y a fin de que se inicie el procedimiento de contratación.

Documento firmado electrónicamente en lugar y fecha indicados al margen



Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF29T20BZ0Z0JR6GGWLAQT9SXNVX73ME>

Código Seguro de Verificación: DIPCC-PF29T20BZ0Z0JR6GGWLAQT9SXNVX73ME

DIR3 Órgano: L02000010

Sello de tiempo: 19/09/2022 12:34

Página:

5/5

Firmantes:

GUSTAVO GREGORIO PEREZ RODRIGUEZ