
NOTA INFORMATIVA Nº 4

Actuación:	“Mejora de saneamiento, depuración y ampliación de emisario de Arrecife”
Contrato:	Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del “PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE ARRECIFE Y MEJORA DEL TRAMO TERRESTRE DEL EMISARIO (ARRECIFE). ISLA DE LANZAROTE”
Clave ACUAES:	ACE/107.01/21/OBRA/01
Provincia:	LANZAROTE
Fecha Publicación:	21 de Enero de 2022

CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN LA LICITACIÓN HASTA EL DIA 18 DE ENERO DE 2022 Y RESPUESTA A LAS MISMAS.

CONSULTA 14:

¿Sería posible que nos enviaran las plantas generales de tuberías en formato dwg?

RESPUESTA:

Se adjunta al portal documental de Acuaes, en formato abierto planta de la EDAR y del trazado de los colectores.

CONSULTA 15:

¿Podrían publicar la fecha de la visita oficial a la obra? Al ser en territorio insular necesitaríamos saber cuanto antes la fecha para poder gestionar la compra de vuelos y la reserva de alojamiento, así como para poder contar con tiempo suficiente para el estudio de la obra.

RESPUESTA:

Dicha información fue debidamente comunicada y anunciada a todos los licitadores mediante nota publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

CONSULTA 16:

En la nota informativa 2 (5 de enero) se indica que se está organizando una visita. Rogaría que por favor informen de ella en cuanto tengan decidida la fecha y hora, y con la antelación suficiente para poder hacer reserva de vuelos y hoteles, y con la antelación suficiente para poder redactar la oferta técnica y hacer la valoración económica.

RESPUESTA:

Dicha información fue debidamente comunicada y anunciada a todos los licitadores mediante nota publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.