

CERTIFICADO DE APERTURA DEL SOBRE NÚMERO DOS RESPECTO A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO “MEJORA DEL DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE GUILLENA I “LAS PAJANOSAS “(SEVILLA)”, CON N.º DE EXPEDIENTE PAA/110/2024.

Dª Carolina Moreno Alonso, con DNI: 53272126-D, como Secretaria de la Mesa de Contratación de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., sita en Tomares, Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n, C.P. 41094 (Sevilla).

CERTIFICO:

Que, el día 18 de junio de 2024, se ha procedido al descifrado y apertura, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sobre número dos de las Empresas que se incluyen en el presente Certificado.

Que, de dicha apertura, **se transcriben** al presente Certificado, la información y cantidades incluidas en las Ofertas Económicas de cada una de las Empresas, cuyo resultado es el que a continuación se indica, copiándose de las mismas tal y como figuran en sus documentos originales:

U.T.E. ALVAC, S.A. - PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN S.L. - CIF: A40015851 - B90000258

Seiscientos noventa y cinco mil trescientos sesenta euros con cincuenta y un céntimos (695.360,51 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento cuarenta y seis mil veinticinco euros con setenta y un céntimos (146.025,71 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en Dieciséis (16) meses adicionales.

U.T.E. CARMOCON, S.A.-APIMOSA, S.L. - CIF: A41155847-B41365834

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (686.127,79 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (144.086,84 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en DIECISÉIS (16) meses adicionales.

Código Seguro De Verificación	wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Moreno Alonso	Firmado	18/06/2024 14:19:50	
Observaciones		Página	1/3	
Uri De Verificación	https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. - CIF: A18546978

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (686.298,76 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (144.122,74 €).

Sí, NO, me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en doce (12) meses, en Dieciséis (16) meses adicionales.

U.T.E. CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA SL - URBANTECH TITANIA, S.L. CIF: B41798422

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (665.439,66 €), I.V.A. excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (139.742,33 €).

Sí NO me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en DOCE (12) meses, en DIECISEIS (16) meses adicionales.

FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. CIF: B41839523

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (741.001,47 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (155.610,31 €).

Sí, NO, me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en DIECIESEIS (16) meses adicionales.

MARTÍN CASILLAS, S.L.U. CIF: B41014028

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (687.153,65 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (144.302,27 €).

Sí, NO, me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en Dieciséis (16) meses adicionales.

Código Seguro De Verificación	wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Moreno Alonso	Firmado	18/06/2024 14:19:50	
Observaciones		Página	2/3	
Uri De Verificación	https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Y para que conste expido y firmo la presente certificación en Tomares, a la fecha de la firma del presente documento.

Secretaria de la Mesa de Contratación

Código Seguro De Verificación	wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Moreno Alonso	Firmado	18/06/2024 14:19:50	
Observaciones		Página	3/3	
Uri De Verificación	https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/wDk9e5y6zXJVECjF4gTqBw%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			