

ACTA DE LA SESIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE TODO EL MOBILIARIO DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU PRESENTE EN LA VÍA PÚBLICA DE LAS CENTRALES PINO I, PINO II Y SAN DIEGO. EXPTE. C.E. 29/2024.

LOTE 1: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE PINO MONTANO I Y II, SEVILLA

LOTE 2: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE SAN DIEGO, SEVILLA

En Sevilla, a 4 de octubre de 2024

Expediente	C.E. 29/2024.
Título	Trabajos de desmontaje de todo el mobiliario de recogida neumática de RSU presente en la vía pública de las centrales PINO I, PINO II y SAN DIEGO.
Hora de inicio	08:00
Lugar	Oficinas Centrales de LIPASAM
Objeto de la sesión	Apertura del Sobre dos. Documentación relativa a aquellos criterios evaluables mediante fórmulas.
Participan	Antonio Jesús del Valle Domínguez, área de infraestructuras. Javier Gómez Rodríguez, área de contratación.

Con fecha 31 de julio de 2024, se procede a la apertura del sobre nº1 y se acuerda dar traslado al Equipo de Valoración Técnica de la documentación presentada por los tres licitadores admitidos, a efectos de que emita Informe valorando los criterios evaluables mediante juicio de valor, aplicando los criterios previstos en el apartado 11 del Anexo I del PCAP

El día 25 de septiembre de 2024 se emite Informe de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor. En el citado Informe, se determinan las siguientes puntuaciones:

LICITADOR	Lote 1	Lote 2
ATFORTIS, S.L.	24,00	24,00
GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	-	18,00
SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	13,00	13,00

A continuación, se procede a la apertura del *Sobre dos. Documentación relativa a aquellos criterios evaluables mediante fórmulas* de la que se derivan las siguientes ofertas económicas y puntuaciones.

LOTE 1: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE PINO MONTANO I Y II, SEVILLA					
	Experiencia encargado obra	Puntuación experiencia	Oferta económica	Puntuación económica	Puntuación final
ATFORTIS, S.L.	>10 años	10,00	257.516,97 €	65,00	99,00
SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	10 años	10,00	298.000,00 €	56,17	79,17

LOTE 2: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE SAN DIEGO, SEVILLA					
	Experiencia encargado obra	Puntuación experiencia	Oferta económica	Puntuación económica	Puntuación final
ATFORTIS, S.L.	>10 años	10,00	156.831,93 €	65,00	99,00
GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	16 años	10,00	202.122,93 €	50,44	78,44
SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	10 años	10,00	175.000,00 €	58,25	81,25

Resultado de las puntuaciones reseñadas anteriormente, la clasificación final de oferta queda como sigue:

LOTE 1: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE PINO MONTANO I Y II, SEVILLA.

	LICITADOR	Puntuación final
1º	ATFORTIS, S.L.	99,00
2º	SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	79,17

LOTE 2: DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE LIPASAM FASE SAN DIEGO, SEVILLA.

	LICITADOR	Puntuación final
1º	ATFORTIS, S.L.	99,00
2º	SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	81,25
3º	GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	78,44

Tal y como se establece en el apartado 4 del Anexo I PCAP, en el presente contrato se han limitado los lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador. Resultando la oferta presentada por ATFORTIS, S.L. como mejor oferta de ambos lotes, según consta en su Anexo III se decantan por la adjudicación del lote primero, pasando la propuesta de adjudicación del lote segundo a SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.

Por ello, se acuerda requerir a ATFORTIS, S.L. [Lote 1] y SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L. [Lote 2] para que presenten, en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la correspondiente comunicación, la documentación acreditativa de los requisitos previos establecida en la cláusula 15 del Anexo I del PCAP y, una vez la entidad aporte la documentación requerida, se proceda a la calificación de la misma.

Firmado Por	Antonio Jesus del Valle Dominguez	04/10/2024	Página 2/2
	Javier Gomez Rodriguez	04/10/2024	