

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

9 de julio de 2021 a las 9:00 horas.

Lugar de celebración

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Edificio 1. Sala de Reuniones

Asistentes

PRESIDENTE

D. José Moreno Montero, Jefe de Servicio de Contratación y Gestión Financiera

SECRETARIA

D. Remedios González García, Subjefa del Servicio de Contratación y Gestión Financiera

VOCALES

D^a. Lucía Valenzuela Barberán, Jefa de Sección del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.

D^a María José Aguilar García, T.A.G. adscrita al Servicio de Intervención y Contabilidad

Orden del día

1. Acto de valoración documentación sujeta a criterios sujetos a juicio de valor (art. 159): 27/2021: Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el término Municipal de Sevilla.
2. Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 27/2021: Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el término municipal de Sevilla.

Se Expone

1. **Acto de valoración documentación sujeta a criterios sujetos a juicio de valor (art. 159): 27/2021:** Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el término municipal de Sevilla.

Por el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana se emite con fecha 27 de junio de 2021 informe de valoración de las propuestas técnicas presentadas por las cinco (5) empresas participantes en el procedimiento, con el siguiente resultado:

CONCEPTO	P. MAX.	ACSA	ALVAC	ELEC NOR	M. CASILLAS	SANDO
ORGANIZACIÓN	5	1	2	4	5	5
PROCEDIMIENTOS	5	4	0	3	5	5
SISTEMAS GESTIÓN	5	3	0	2	4,5	5
ASIGNACIÓN MEDIOS	5	4	4	4	5	5
CARACTERÍSTICAS DE LOCALES	5	2	1	3	5	5
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES	5	0	1	0	3	4,5
MEDIDAS RESOLUCIÓN	5	0	0	0	0	4,5
PARCIAL	35	14	8	16	27,5	34
TECNOLOGÍA E I+D+I	5	3	2	0	5	5
CONTROL DE CALIDAD	3	3	2	1	3	3
SEGURIDAD Y SALUD	2	2	2	0,5	2	2
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2	1,5	1	0,5	2	2
REDUCCIÓN DE IMPACTO	2	1,5	1	0	2	2
TOTAL	49	25	16	18	41,5	48

Código Seguro De Verificación	Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Remedios Gonzalez Garcia	Firmado	17/08/2021 10:45:04
	Jose Moreno Montero	Firmado	03/08/2021 11:54:54
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==		



Como se indica en el citado informe, conforme a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, para continuar en el procedimiento el licitador deberá obtener en la valoración de la propuesta técnica una puntuación de, al menos, 24,5 puntos exigido en el Anexo I del PCAP, que las empresas ALVAC-CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA, S.L. y ELECNOR, S.A., no han superado, proponiéndose su exclusión del procedimiento y, por tanto, de la fase de apertura del sobre nº 3.

2. Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 27/2021:

Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el término municipal de Sevilla.

Se procede a la apertura del archivo electrónico nº 3 (Documentación cuya valoración se realiza de forma automática) presentado los tres (3) licitadores que continúan en el procedimiento, que deberá contener la Proposición económica (Modelo Anexo III) y, en su caso, las mejoras adicionales ofertadas, siendo el presupuesto base de licitación de 446.281,00 euros (IVA excluido), con el siguiente resultado:


Licitador	Oferta/€	Mejora técnica 1	Mejora técnica 2
CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.	326.008,27	10.000 m2	12 meses
MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	339.084,30	10.000 m2	12 meses
ACSA	439.140,50	10.000 m2	12 meses

Por la Mesa se han realizado los cálculos para determinar la posible existencia de ofertas incursas en bajas anormales o desproporcionadas, conforme a lo dispuesto en el Anexo I del PCAP, resultado que la empresa CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. se encuentra presuntamente en temeridad al situarse su oferta por debajo del Umbral efectivo K (331.269,92 euros):

Importe presupuesto base de licitación.....	446.281,00 euros
Puntuación máxima a otorgar.....	40,00 puntos
Valor medio de las ofertas.....	368.077,69 euros
Umbral base (10% de la media).....	331.269,92 euros
Umbral efectivo aplicado (K).....	331.269,92 euros

A la vista de lo expuesto, **la Mesa toma conocimiento** aceptando el contenido del informe de valoración de la documentación sujeta a juicios de valor emitido por el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana con fecha 27 de junio de 2021 y, en consecuencia, **acuerda excluir de la licitación** a las empresas ALVAC-CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA, S.L. y ELECNOR, S.A., al no haber superado en la valoración de su propuesta técnica el umbral mínimo de 24,5 puntos exigido en el Anexo I del PCAP.

Asimismo, se **acuerda requerir** a la empresa CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ SANDO, S.A., a través de la Plataforma de Contratación del Estado, la aportación de la **documentación justificativa de su oferta económica**, al encontrarse incursa presuntamente en valores anormales o desproporcionados, **suspendiéndose la presente sesión** hasta la presentación y, en su caso, valoración por el Servicio competente de la documentación técnica requerida.

Código Seguro De Verificación	Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Remedios Gonzalez Garcia	Firmado	17/08/2021 10:45:04	
	Jose Moreno Montero	Firmado	03/08/2021 11:54:54	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==			

Fecha y hora de Reanudación de la sesión anterior

Día 28 de julio de 2021, a las 13:20 horas.

Lugar de celebración

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Edificio 2. Sala de Formación.

Asistentes

PRESIDENTE

D. José Moreno Montero, Jefe de Servicio de Contratación y Gestión Financiera

SECRETARIA

D^a. Remedios González García, Subjefa Servicio Contratación y Gestión Financiera

VOCALES

D^a. María José Aguilar García, T.A.G. adscrita al Servicio e Intervención y Contabilidad

D^a. Concepción Requerey Naranjo, Subjefa del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.

Orden del día


- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 27/2021 -** Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el Término Municipal de Sevilla.

Por el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana se emite informe final de valoración el día 23 de julio de 2021, en el que se hace constar, tras el análisis de la documentación justificativa de su oferta presentada por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ SANDO, S.A., que la misma se encuentra suficientemente justificada, por los motivos expuestos en el citado informe, recogiendo la puntuación de la Proposición económica y mejoras adicionales obtenida por los licitadores, con el siguiente resultado:

SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE LA RED CICLISTA EN EL T.M. DE SEVILLA.							
		EXP 29/21 CONT					
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)		446.281,00	100%				
EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	COEFICIENTE BAJA	PUNTUACIÓN SOBRE 2	PUNTUACIÓN OF. ECONÓM.	MEJORA TÉCNICA 1	MEJORA TÉCNICA 2	PUNTUACIÓN TOTAL
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, S.A.	326.008,27	26,95%	48,00	40,00	6,00	5,00	99,00
MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	339.084,30	24,02%	41,50	35,65	6,00	5,00	88,15
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	439.140,50	1,60%	25,00	2,37	6,00	5,00	38,37
MEDIA OFERTAS PRESENTADAS:		368.077,69	17,52%				
MEDIA OFERTAS PRESENTADAS * 0,9		331.269,92					
COEFICIENTE K. OFERTA INICIALMENTE ANORMAL		326.008,27	26,95%				
PUNTUACIÓN MÁXIMA			49,00	40,00	6,00	5,00	100,00

- Propuesta adjudicación 27/2021:** Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista en el término Municipal de Sevilla.

La Mesa toma conocimiento aceptando el contenido del informe de valoración emitido por el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana el día 23 de julio de 2021 y acuerda proponer al órgano de contratación, como adjudicataria del presente contrato, a la empresa CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. por un importe de adjudicación de 394.470,00 euros (IVA incluido) lo que supone una baja del 26,95% sobre el presupuesto base de licitación, por ser la mejor valorada al haber obtenido una puntuación final de 99,00 puntos, y requerir a la candidata propuesta la aportación de la documentación previa a la adjudicación.

Código Seguro De Verificación	Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Remedios Gonzalez Garcia Jose Moreno Montero	Firmado	17/08/2021 10:45:04	
Observaciones		Firmado	03/08/2021 11:54:54	
Url De Verificación	Página		3/4	
https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==				


Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que es aprobada en esta sesión por la Mesa de Contratación, firmándose por la Presidencia, conmigo, la Secretaria, que doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo.: José Moreno Montero.

LA SECRETARIA

Fdo.: Remedios González García.

Código Seguro De Verificación	Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Remedios Gonzalez Garcia	Firmado	17/08/2021 10:45:04	
	Jose Moreno Montero	Firmado	03/08/2021 11:54:54	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Io/rGkn4Fw7v6s5//1769Q==			