
RAQUEL OLIVA QUINTERO, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE LOS REALEJOS.

CERTIFICA: Que por la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de diciembre de 2018, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

4. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por 
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal 
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día:

4.14. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRASCOMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS EJECUCIÒN DE OBRAS DENTRO 
DELPLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO. PR 784. Visto el expediente instruido para llevar 
a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyectos denominados EJECUCIÒN 
DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO, con un presupuesto de 
licitación de UN MILLÓN DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.283.845,95 €.-), IGIC no incluido 
liquidado al 7%, estando pendiente de resolución la aplicación de IGIC tipo cero en varios de 
los proyectos, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD PRECIO, y DIVIDIDO EN SIETE LOTES, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Mediante por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de noviembre 
de 2018, se han aprobado los proyectos que a continuación se relacionan por los siguientes 
importes de licitación:

PROYECTOS
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido)

IGIC 
liquidado al 7%

Presupuesto base 
de licitación

(IGIC incluido)

REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN

163.551,88 €

11.448,63 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

175.000,51 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE EL CAMPO 365.914,34 €

25.614,00 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

391.528,34 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE 
TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO 78.201,59 €

5.474,11 €
(Pendiente de 

solicitar la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

83.675,70 €
(Pendiente de solicitar 
la aplicación del IGIC 

tipo cero)



REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL 

JARDÍN 386.893,04 €

27.082,51 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

413.975,55 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y 

VILLANUEVA
222.840,05 €

15.598,80 €
(Pendiente de 

solicitar la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

238.438,85 €
(Pendiente de solicitar 
la aplicación del IGIC 

tipo cero)

REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 

TRAMO DE LA AVDA. LOS 
REMEDIOS

27.879,60 € 1.951,57 € 29.831,17 €

REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 38.565,45 € 2.699,58 € 41.265,03 €

TOTAL 1.283.845,95 € 89.869,20 € 1.373.715,15 €

3º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre se acordó 
aprobar el inicio del expediente de contratación de los proyectos de obras que forman parte 
del expedientes EJECUCIÒN DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL 
MUNICIPIO, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, dividido en SIETE-7-LOTES, con un 
presupuesto de licitación de UN MILLÓN DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.283.845,95 €.-€), 
IGIC no incluido liquidado al 7%, estando pendiente de resolución la aplicación de IGIC tipo 
cero en varios de los proyectos.

4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la 
existencia de crédito suficiente adecuado con número de operación 220180019345, de fecha 
23 de noviembre de 2018, por importes de 175.000,51 € correspondiente al proyecto 
REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 
CALLE RUYMAN; retenido de crédito con número de operación 220180019346, de fecha 23 
de noviembre de 2018, por importes de 391.528,34 € correspondiente al proyecto MEJORA 
Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL CAMPO; retenido de crédito con número de 
operación 220180019375, de fecha 23 de noviembre de 2018, por importes de 83.675,70 € 
correspondiente al proyecto REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE 
Y TERRAPLÉN ANEXO; retenido de crédito con número de operación 220180019343, de 
fecha 23 de noviembre de 2018, por importes de 413.975.55 € correspondiente al proyecto 
REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN; retenido de crédito 
con número de operación 220180019624, de fecha 27 de noviembre de 2018, por importes 
de 238.438,55 € correspondiente al proyecto RED DE PLUVIALES EN LAS CALLE EL 
BREZAL Y VILLANUEVA; retenido de crédito con número de operación 220180019344, de 
fecha 23 de noviembre de 2018, por importes de 29.831,17 € correspondiente al proyecto 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLE GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA AVDA. 
LOS REMEDIOS; y retenido de crédito con número de operación 220180021095, de fecha 7 
de diciembre de 2018, por importes 41.265,03 € correspondiente al proyecto 
REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS ROQUES, para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS



I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato 
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las 
restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado 
(art.º 25 LCSP).

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente  
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado en el perfil 
del contratante Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia 
de crédito y la fiscalización del órgano Interventor, así como el informe de la Secretaría 
Municipal.  

La Disposición Adicional 3ª de la LCSP señala que será preceptivo el informe del 
Secretario en la aprobación de expedientes de contratación.

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que los “Las entidades del sector público no 
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación.”

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

V.- La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de adjudicación de este 
contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto. 

V.- La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de adjudicación de este 
contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto.

VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 238 de la LCSP).

VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden (art. 240 de la LCSP).



VIII.- Según dispone el art.º 100.2 de la LCSP los órganos de contratación tienen el 
deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de 
mercado.

IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º 
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

X.- Conforme al artículo 103.5 de la LCSP, “Salvo en los contratos de suministro de 
energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos 
del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión.”

Asimismo, en el propio proyecto de obras se establece que dado el plazo de ejecución 
planteado (30 días para la generalidad de los lotes y 45 días para los lotes correspondientes 
al C.E.I.P Agustín Espinosa y C.E.I.P. Toscal- Longuera), y según lo dispuesto en precitado 
artículo, los precios incluidos en el presente proyecto no serán objeto de revisión, ya que es 
susceptible de revisión la parte no ejecutada una vez transcurrido un plazo de 2 años desde 
la formalización y se haya ejecutado como mínimo un 20% del total a ejecutar, hechos que 
no se dan, a priori, en el presente proyecto.

XI.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la 
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la 
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (art. 122.1 de la LCSP), 
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 122.2 
de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos obligaciones de 
las partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO POR LOTES DE LAS OBRAS DENOMINADAS EJECUCIÒN 
DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO 

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras de comprendidas en los proyectos de obras que se 
relacionan a continuación con el fin que se describe para cada una de los proyectos y definidos en los 
correspondientes proyectos, según los proyectos aprobados por la Administración, que recoge las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, 
según resulta de las resoluciones de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 
233 de la LCSP.
Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por si misma, prestaciones absolutamente diferenciadas del 
resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, constituyendo una unidad funcional, 
para dar satisfacción a cada una de las necesidades que igualmente se detallan para cada uno de los siguientes 
lotes:  

 LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 
CALLE RUYMAN: “la REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 



CALLE RUYMÁN, urbanización La Grimona, en el núcleo poblacional de La Zamora con el fin de renovar la 
pavimentación y las instalaciones existentes en la mencionada calle”

 LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL CAMPO: Demolición de los tramos de aceras 
y bordillos existentes, Red viaria y peatonal: reasfaltado y pavimentación de la zona peatonal, Red de 
saneamiento de aguas pluviales: ejecución de imbornales en zonas adyacentes a pozos de saneamiento 
existentes, Red de abastecimiento, Red de alumbrado público: reubicación y colocación de nuevas farolas, Red 
de telecomunicaciones, Red de baja tensión.

 LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO: “Es 
objeto del presente proyecto, la REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN 
ANEXO, en el núcleo poblacional de La Longuera.”

 LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN: La obra proyectada 
consistirá en el reasfaltado y la rehabilitación superficial del firme en el trazado de ambas calles y la ampliación de 
la red de pluviales con la consiguiente remodelación del acerado.

 LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA: “El presente proyecto 
tiene por objeto definir, detallar, prescribir y valorar las actuaciones necesarias para mejorar el sistema de drenaje 
de las calle El Brezal y Villanueva. Aprovechando también el marco de la actuación para efectuar la 
repavimentación y la ejecución de acerados, al objeto de dotar a este espacio urbano de unas mejores 
condiciones de accesibilidad y seguridad para los vecinos y viandantes. Las actuaciones a proyectar son las que 
se describen:
Red de pluviales de las C/ El Brezal y Villanueva. Tiene por objeto la implantación de elementos de captación 
de alta capacidad hidráulica (que sustituyan a los actuales) así como la ejecución de un colector de pluviales que 
derive las aguas recogida hasta el sistema de drenaje a implantar en la carretera insular TF-324 (C/ Puldón 
Natero) cuyo dimensionamiento ha tenido en cuenta el aporte de estos caudales.
Actuaciones de acondicionamiento del espacio urbano. Consiste en la ordenación del espacio urbano, 
mediante la ejecución de acerados que permitan el tránsito seguro de los peatones, así como la repavimentación 
de las calles El Brezal y Villanueva.”

 LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA 
AVDA. LOS REMEDIOS: “Con la presente actuación se pretende asfaltar nuevamente las calles la Gomera y el 
Hierro y del tramo indicado de la Avenida de Los Remedios, previo fresado de su superficie. En cuanto a la 
señalización vial, se incluye el marcado con pintura de marcas viales y zonas de aparcamiento.”

 LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS ROQUES: “Es objeto del proyecto la 
repavimentación de CALLE LOS ROQUES en las aceras y en el asfalto de totalidad de la vía dado el mal estado 
en que se encuentra el pavimento de la vía.”

1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallados, constituyendo el objeto de cada lote una unidad 
funcional susceptible de realización independiente.

1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios, o a todos los lotes, es decir, no hay limitación para la 
presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno garantizándose la máxima concurrencia 
en la licitación, pudiendo resultar adjudicatario de uno, de varios o todos los lotes. 
1.4.- Dicho objeto corresponde al código que se detalla a continuación de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

PROYECTOS CPV

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN 
DE INSTALACIONES DE LA CALLE 

RUYMAN

45232130-2

45233222-1

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE EL CAMPO

45232130-2
45233222-1



LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE 

Y TERRAPLÉN ANEXO

45232130-2

45233222-1

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN

45233222-1

45232130-2

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA

45232130-2

45233222-1

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 

TRAMO DE LA AVDA. LOS REMEDIOS
45233223-8

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 45233223-8

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1263/2015, de 15 de junio, y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución 
del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 
191 de la LCSP.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los 
contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 
190 de la LCSP.
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de contratación velará en 
todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto: 

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad 
autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. 

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de servicios, al 
responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada 
y contratada.   

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información 
relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (RD 817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo 
que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:.
1. El Pliego de prescripciones técnicas.
2. Los planos.
3. La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
4. El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación. 
5. Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote. 
6. Los cuadros de precios. 
7. El documento en que se formalice el contrato.

3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas de 
toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento.
 
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de ésta, 
serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha Jurisdicción.

3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la 
descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, 
el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y 
será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora 
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que teniendo 
plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 
de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley.

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.  

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las 
personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha 
capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán 
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta 



circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a éste, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 
modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá 
la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se 
mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión 
temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de 
contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida.

4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al 
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, 
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente 
con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que 
se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 
hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.

4.1.4.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión 
temporal de empresarios.

4.1.5.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello.

4.1.6.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá presentar 
solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo normalizado que consta 
publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación y 
obtener del titular de la Dirección de la Secretaría, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa 
correspondiente.

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no han variado.

4.1.7.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se efectuará por el 
licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego.

4.1.8. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a lo dispuesto 
en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.

4.1.9. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe 
que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP.
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, 
por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas  
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4.3.-CLASIFICACIÓN
4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, indistintamente: 

a) bien a través de la acreditación de una clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente, adecuada al objeto del contrato y prevista en la cláusula 4.3.2., 

b) o bien, a través de los medios de acreditación y requisitos mínimos que se recogen en la presente 
cláusula.

4.3.2.- En cuanto a la clasificación a que se alude en el apartado anterior, para cada uno de los lotes, el 
licitador que opte por presentarla, deberá aportar Certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con la clasificación siguiente:

-LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN 
-    Grupo ……………………..G) Viales y pistas

   Subgrupo ……………..6. Obras viales sin cualificación específica

- Grupo ……………………..E) Hidráulicas

    Subgrupo ……….7. Obras hidráulicas sin cualificación específica

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 2 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría C) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

- LOTE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL CAMPO

- Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo ……………..6. Obras viales sin cualificación específica

- Grupo ……………………..E) Hidráulicas

Subgrupo ………..7. Obras hidráulicas sin cualificación específica

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 3 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría D) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

-LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO

- Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo ……………..6. Obras viales sin cualificación específica
- Grupo ……………………..E) Hidráulicas

Subgrupo ………..7. Obras hidráulicas sin cualificación específica

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 1 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría B) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

-LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN

- Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo ……………..6. Obras viales sin cualificación específica

- Grupo ……………………..E) Hidráulicas



Subgrupo ………..7. Obras hidráulicas sin cualificación específica

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 3 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría D) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

-LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA
- Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo …………..6. Obras viales sin cualificación específica

- Grupo ……………………..E) Hidráulicas

Subgrupo ………..7. Obras hidráulicas sin cualificación específica

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 2 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría C) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

-LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA AVDA. LOS 
REMEDIOS 
Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo …………..4. Obras con firmes de mezclas bituminosas

La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente 
pliego, vendrá referidas a la categoría 1 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a 
la categoría A) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

-LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS ROQUES
Grupo ……………………..G) Viales y pistas

Subgrupo ………………..4. Obras con firmes de mezclas bituminosas

clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el presente pliego, vendrá referidas a la 
categoría 1 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a la categoría A) (anterior 
tipología Real Decreto 1098/2001).

En principio, no es exigible clasificación para la adjudicación de cada uno de los lotes 
individualmente considerados, no obstante, en el supuesto de que los licitadores opten por licitar a más 
de un lote, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que resulte adjudicatario de más de un lote y la 
SUMA DEL VALOR ESTIMADO DE DICHOS LOTES ascienda a 500.000,00 € o más, deberá 
OBLIGATORIAMENTE disponer de la clasificación especificada para los lotes en cuestión, en la categoría 
correspondientes a la suma de dichos lotes. 

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, para 
proceder a la acumulación todos los componentes de la unión temporal de empresas habrán de haber obtenido 
previamente la clasificación como empresa de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la 
LCSP.

4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato, que voluntariamente haya optado por 
acreditar los requisitos de solvencia mediante la clasificación, deberá acreditar la vigencia de los datos 
contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, con declaración responsable manifestando que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido modificación.

4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión temporal, no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.4.siguiente, así como que se encuentran habilitadas para realizar 
la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia.



A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97 de la 
LCSP.

4.3.4.-Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE 
ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO a los que se 
refiere la cláusula 4.3.3. anterior, podrán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a 
través de los medios de acreditación y requisitos mínimos detallados para acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional.

4.3.5.- En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará, salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario exigida en el presente pliego.

4.3.3.- SOLVENCIA. En cuanto a la solvencia exigible: 

4.3.3.a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través del siguiente medio: 
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe 

igual o superior al valor estimado de cada uno de los lotes:

PROYECTOS Presupuesto 
(IGIC no incluido)

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN

163.551,88 € 196.262,26 €    

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE EL CAMPO 365.914,34 € 439.097,21 €

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y 
TERRAPLÉN ANEXO

78.201,59 € 93.841,92 €

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN 386.893,04 € 464.271,65 €

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA 222.840,05 € 267.408,06 €

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 
TRAMO DE LA AVDA. LOS REMEDIOS

27.879,60 € 33.455,52 €

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 38.565,45 € 46.278,54 €

TOTAL 1.283.845,95 € 1.540.615,15 €



La acreditación de este requisito se efectuará por medio de póliza y recibo de pago o certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro que deberá 
ser comprensivo hasta la fecha del fin del plazo de presentación de las ofertas, así como documento de 
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda en caso 
de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de siete días 
hábiles al que se refiere el artículo 159.4 de la Ley.
El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su 
oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de 
la LCSP.
En el supuesto de que unos de los licitadores resulte adjudicatario de varios lotes, deberá acreditar la 
solvencia económica mediante el seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales del valor de la 
suma del valor estimado de cada uno de los lotes adjudicados.

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

 Para acreditar la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán 
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas 
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos 
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos 
a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y 
las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

4.3.3.b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Se acreditará a través de uno de los siguientes 
medios:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o 
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el 
contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos.  

1) Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

 Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor 
ejecución de los cinco (5) últimos años citados, un importe anual acumulado, correspondiente al 70% de la 
anualidad media de cada uno de los lotes del contrato al que se opte -sin IGIC. 

 La experiencia exigida anteriormente se aplicará en relación con cada uno de los lotes conforme al 
siguiente detalle:

PROYECTOS
70 % DEL VALOR 
ESTIMADO DEL 

CONTRATO

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN

137.383,58 €    

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE EL CAMPO 307.333,05 €



LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y 

TERRAPLÉN ANEXO
65.689,34 €

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN 324.990,16 €

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA 187.185,64 €

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 

TRAMO DE LA AVDA. LOS REMEDIOS
23.418,86 €

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 32.394,98 €

TOTAL 1.078.395,61 €

  En las uniones temporales de empresas se acumularán los trabajos realizados por cada una de 
las empresas componentes de aquélla en proporción a su % de participación en la unión. 

2) Acreditación de la experiencia exigida en el contrato:
 Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido 
en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las 
obras y destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron las obras a buen término. 

 Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia 
se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los 
extremos anteriores.

 En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación 
expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores.

  En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un 
certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de 
buena ejecución que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos 
anteriores respecto del citado % de participación. 

  Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último 
ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el 
contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista 
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social 
de esta.

En el supuesto de que unos de los licitadores resulte adjudicatario de varios lotes, el Certificado de Buena 
Ejecución comprenderá el importe anual acumulado, correspondiente al 70% de la anualidad media del 
valor de la suma del valor estimado de cada uno de los lotes adjudicados

b) Las empresas de nueva creación podrán acreditar su solvencia técnica mediante Declaración debidamente 
fechada y firmada por el licitador indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no integrados en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando les sean requeridos. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o 
profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de experiencia profesional mínima exigida a dichos 
técnicos, y las características y capacidades mínimas exigidas, para cada uno de los lotes: 
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- JEFE DE OBRA (Titulación: Arquitecto, Arquitecto Técnico, Aparejador, Ingeniero o Ingeniero Técnico.)

- 1 Oficial de Primera.

- 2 Peones.

Con relación al jefe de Obra, se deberá aportar, al menos, un Compromiso de Colaboración debidamente 
firmado por el profesional de que se trate, así como Titulación, Certificado de Colegiación y Alta en la 
Seguridad Social.
Se deberán aportar Tarjeta de Profesionales de la Construcción, acreditación de su condición de peones u 
oficiales de primera, Alta en la Seguridad Social o Compromiso de Contratación
En el supuesto de que alguno de los licitadores resulte adjudicatario de varios lotes, deberá acreditar la solvencia 
técnica o profesional suficiente para cada uno de los lotes adjudicados para los que resulte adjudicatario
   Los antecitados medios de solvencia podrán ser sustituidos de forma voluntaria por las diferentes clasificaciones 
reflejadas en la cláusula 4.3.2, referida al lote al que se licite.   

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

 Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas 
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas 
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en 
los términos que constan en las cláusula 17.3 y 17.9 del pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa 
de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales, o a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van 
a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el 
artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las 
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son 
necesarias dichas capacidades.

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le corresponde, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito 
de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes atribuciones:

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 
contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al contratista 
(artículo 195.2 de la  LCSP.)

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del 
contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función 
interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 



El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa, 
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 
previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia 
de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 
casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra 
promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el establecido en el 
artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, 
de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de 

este contrato será, para todos los lotes: 

LOTE
UNIDAD ENCARGADA DE 

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CALLE 

RUYMAN
Unidad de Obras y Proyectos 

Municipales

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
EL CAMPO

Unidad de Obras y Proyectos 
Municipales

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 
CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO

Unidad de Obras y Proyectos 
Municipales

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA 
CARRERA Y EL JARDÍN

Unidad de Obras y Proyectos 
Municipales

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL 
BREZAL Y VILLANUEVA

Unidad de Obras y Proyectos 
Municipales

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 
GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA AVDA. LOS 

REMEDIOS
Gerencia Municipal de 

Urbanismo



LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS 
ROQUES

Gerencia Municipal de 
Urbanismo

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6.1.- El presupuesto de licitación, sin IGIC, asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTAS 
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.283.845,95 
€.-€), IGIC no incluido. El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, pendiente 
de resolución la aplicación de IGIC tipo cero en varios de los lotes, asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(1.373.715,15.-€). El gasto definitivo  será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada, 
desglosado por cada lote, distribuido en los siguientes lotes:

PROYECTOS
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido)

IGIC 
liquidado al 7%

Presupuesto base de 
licitación

(IGIC incluido)

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN 
DE INSTALACIONES DE LA CALLE 

RUYMAN
163.551,88 €

11.448,63 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

175.000,51 €
(Solicitada la aplicación 

del IGIC tipo cero)

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE EL CAMPO 365.914,34 €

25.614,00 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

391.528,34 €
(Solicitada la aplicación 

del IGIC tipo cero)

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE 

Y TERRAPLÉN ANEXO
78.201,59 €

5.474,11 €
(Pendiente de 

solicitar la aplicación 
del IGIC tipo cero)

83.675,70 €
(Pendiente de solicitar la 
aplicación del IGIC tipo 

cero)

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN 386.893,04 €

27.082,51 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

413.975,55 €
(Solicitada la aplicación 

del IGIC tipo cero)

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA 222.840,05 €

15.598,80 €
(Pendiente de 

solicitar la aplicación 
del IGIC tipo cero)

238.438,85 €
(Pendiente de solicitar la 
aplicación del IGIC tipo 

cero)

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 

TRAMO DE LA AVDA. LOS REMEDIOS
27.879,60 € 1.951,57 € 29.831,17 €

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 38.565,45 € 2.699,58 € 41.265,03 €

TOTAL 1.283.845,95 € 89.869,20 € 1.373.715,15 €

A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se encuentra detallado en el Proyecto 
objeto de este contrato. 

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las 
obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.



La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se  
realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada  como adjudicataria del contrato 
correspondiente a cada lote.

6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos 
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales 
que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los 
gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en los presentes pliegos. 

6.4.- El valor estimado del contrato asciende a un total de UN MILLÓN QUINIENTOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.540.615,15.-€) sin IGIC, distribuido 
por lotes, siendo el valor estimado de cada uno de los lotes:

PROYECTOS Presupuesto 
(IGIC no incluido)

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN

163.551,88 € 196.262,26 €    

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE EL CAMPO 365.914,34 € 439.097,21 €

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y 

TERRAPLÉN ANEXO
78.201,59 € 93.841,92 €

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME 
CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN 386.893,04 € 464.271,65 €

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS 
CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA 222.840,05 € 267.408,06 €

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN 

TRAMO DE LA AVDA. LOS REMEDIOS
27.879,60 € 33.455,52 €

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE LOS ROQUES 38.565,45 € 46.278,54 €

TOTAL 1.283.845,95 € 1.540.615,15 €

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la 
contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestarias del área de Educación,  por los siguientes importes: 

- Presupuesto de licitación: 1.283.845,95 euros.



- 7 % de IGIC:                      89.869,20 euros. (Pendiente de resolución la aplicación del IGIC Tipo 
Cero)
                                      Total:  1.373.715,15 euros. 

8.- PRECIO DEL CONTRATO

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, 
el IGIC.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo 
el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a 
la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de 
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de 
obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en 
el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean 
asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP.

9. REVISIÓN DE PRECIOS

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del contrato no se prevé 
revisión de precios.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación para para cada uno de los 
lotes, a contar desde la iniciación de las mismas. 

PROYECTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN

(días a contar desde el inicio 
de las mismas)

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CALLE 

RUYMAN
TRES MESES

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
EL CAMPO

SEIS MESES

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 
CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO

TRES MESES

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA 
CARRERA Y EL JARDÍN CINCO MESES



LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL 
BREZAL Y VILLANUEVA TRES MESES

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 
GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA AVDA. LOS 

REMEDIOS
CUARENTA Y CINCO 

DÍAS NATURALES

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS 
ROQUES

SESENTA DÍAS 
NATURALES

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de 
UN (1) MES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a 
partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta. 

11.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su programa de trabajo o plan 
de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y 
que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el 
contratista en su oferta.   

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca un retraso en 
la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano 
de contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido.

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de penalidades que 
procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.   

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente motivada e 
indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla 
en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su 
finalización, y en todo caso.

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro 
menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido 
está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del número de lotes para 
los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes que pueden adjudicarse a cada 
licitador, se considerará que en las uniones de empresarios serán sus componentes, y no éstas, los considerados 
candidato o licitador.  

12.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes:
A) CRITERIO ECONÓMICO

B) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos
Puntos

PRECIO 
60



12.4.- Determinación y valoración del criterio económico y de los criterios cualitativos evaluables 
mediante fórmulas o parámetros objetivos.

 A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.- El sistema de puntuación para las ofertas económicas será el 
siguiente: se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las 
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:

Pm
P= --------------------x (L-O)

L-F

P: puntuación de cada oferta.
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: presupuesto de licitación
F: oferta más baja
O: oferta de valorar

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 40 puntos.- Se valorará la reducción del plazo de 
ejecución inferior al previsto en el proyecto de obra que en ningún caso podrá ser inferior a 

PROYECTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN

(días a contar desde el inicio 
de las mismas)

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CALLE 

RUYMAN
 CUARENTA Y CINCO -45- 

DÍAS NATURALES)

LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
EL CAMPO

DOS MESES
(SESENTA -60- DÍAS 

NATURALES)

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 
CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO

CUARENTA Y CINCO -45- 
DÍAS NATURALES

LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA 
CARRERA Y EL JARDÍN

DOS MESES
(SESENTA -60- DÍAS 

NATURALES)

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL 
BREZAL Y VILLANUEVA

CUARENTA Y CINCO -45- 
DÍAS NATURALES

Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos
Puntos

PLAZO DE EJECUCIÓN 40



LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 
GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA AVDA. LOS 

REMEDIOS
TREINTA -30- DÍAS 

NATURALES

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS 
ROQUES

TREINTA -30- DÍAS 
NATURALES

No serán valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido 
se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán 
valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
        
        O x Pm
P= ----------- 
          F

P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar

12.5.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, obtenida la valoración 
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios y en cada 
uno de los lotes.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el 
máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios en cada uno de los lotes, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, 
pudiendo adjudicársele más de un lote. 
12.6.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores 
fijos en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en 
que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del 
licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la 
adjudicación mediante sorteo.

12.8.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades 
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética 
de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 



cuando sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales.

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de 15 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 
que sean superiores a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

13.- GARANTÍA DEFINITIVA
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva por importe del 
5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC.

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas 
por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración 
por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la 
misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o 
en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la 
inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el 
plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

13.3.- Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por 
contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 108 de la LCSP y artículos 
55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los Realejos.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, cuenta corriente ES12 
2100.9169.01.2200117618 Titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico de la 
Entidad.
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del plazo señalado 
en el anuncio de licitación: 

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los servicios de 
licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a 
presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTISEIS-26-DÍAS 
NATURALES (a las 22:59 horas –hora insular-) contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los supuestos y 



condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible 
para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación 
del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico. 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 
de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de 
proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará 
exclusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@losrealejos.es
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante. 
14.4.- Cada interesado podrá presentar proposiciones referidas a uno, varios o todos los lotes que integran la 
presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote.
14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o lotes a los que licite 
sin que pueda presentar variantes o alternativas. 
14.6.- Cada persona licitadora solo podrá resultar adjudicataria de un solo lote, salvo que, de la aplicación de los 
criterios de adjudicación resultará desierto en un lote, en cuyo caso, se eximirá de dicha limitación.  
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.
14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los tres apartados 
anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas.
14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona empresaria de la 
totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin 
salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado  miembro de la Unión Europea.
14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del contrato, se produce 
la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia 
exigida en la presente contratación.

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 
oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de 
esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el 
formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 
32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y 
de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador 
para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es requisito 
inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la activación de 
la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". 
En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de 
Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la 
plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece 
en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector 
Público, que regula la preparación y presentación de ofertas. 

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada 
licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente. 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el 
sobre/archivo electrónico nº 1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los 
supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato: 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o, 



2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

Las proposiciones constarán en el sobre/archivo electrónico nº 2 a los que se refieren las cláusulas siguientes, 
identificados con indicación, del lote al que se presenten y el nombre y apellidos o razón social de la empresa 
licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente. 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO 1 constará de la identificación siguiente:
15.4.1.- DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “EJECUCIÒN DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE 
BARRIOS DEL MUNICIPIO" Se deberá concretar el lote al que se licita

Cuando los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes 
al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Se tendrá por excluida aquella proposición para optar a un 
lote que no vaya acompañada de su correspondiente DEUC  en el supuesto de que el lote al que se opte tenga 
distintos requisitos de solvencia del DEUC presentados.  

En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos:

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se ajustará al 
formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de 
entre los dos modelos habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y preparación de 
ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores. Se establecen a continuación las 
pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con 
carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto 
es, en el de la formalización del mismo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este 
pliego.

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios de otras 
empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la 
información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación.

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con medios externos por parte 
de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a 
este pliego

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de 
determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican la 
vinculación al grupo, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no pertenencia a ningún 
grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente 
del DEUC.

f) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos requisitos de 
solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que 
sea exigible los mismos requisitos de solvencia.    

g) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC.  



2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de 
ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. 

13.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. Constará de la identificación siguiente: "OFERTA ECONOMICA Y 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.

Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos 
en este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica.

a) Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, sin errores 
o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las 
ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada y en la que se indicarán y consignarán el 
lote o lotes a los que se licitan. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), conforme a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la 
oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto.

b) Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s de adjudicación valorables mediante fórmulas: MENOR 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación 
a dichos criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentará el ANEXO VII hoja 
resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, así como Programa de Trabajo, ANEXO VIII.

c) Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de 
trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de mujeres trabajadoras 
conforme al modelo previsto en el ANEXO VI.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el licitador o 
bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de 
los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos 
aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el apartado 
anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, 
la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto 
- Vocales: 
o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía.
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de 
contratación
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el expediente de 
contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.

16.2.- - Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien ejerza la 
secretaría, que sólo tendrá voz.

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, 
y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular de la Asesoría 
Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan.

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en el Pliego, 
el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la 
integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su 
pertenencia a la Corporación Insular.

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, 



tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido 
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo 
siguiente: 

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará 
cuenta de dicho traslado al órgano de contratación.

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la Mesa de 
Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en consideración las directrices, 
recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores 
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc. 

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión 
temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano 
de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y 
motivada las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a 
efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento.

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de 
Contratación: 

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones presentadas 
por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno. 

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, de 
una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, 
en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si 
las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse: 
1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha de 
considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita 
concluir la existencia de un solo sujeto. 
c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 anterior, la Mesa de 
Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo 
grupo empresarial presentadas a la licitación.

16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP y demás 
disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.   

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de 
la documentación general contenida en el sobre 1º presentados por los licitadores.

17.2.- En la calificación de la documentación contenida por parte de la Mesa de Contratación se 
observarán las determinaciones siguientes:     

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES 
para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación 
contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del 
licitador de la licitación.

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula 
anterior, la Mesa de contratación, podrá recabar, las aclaraciones que estime oportunas sobre los 
documentos contenidos en el sobre nº1, así como requerirlos para que presenten la totalidad o una parte 
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t1.html#I9


fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo 
caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la 
Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se acordará por la Mesa la inadmisión 
del licitador de la licitación.

En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de medios externos a la empresa al que se 
refiere el artículo 75 de la LCSP.

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
podrá solicitar por aquélla la documentación descrita en este Pliego

17.3.- La Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general contenida en el 
sobre único, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente: 
1. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, 
2. Inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las causas de 
la exclusión.

17.4.- Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan 
resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.

17.5.- Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas.

18.- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas las subsanaciones 
y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo 
que se hubiere conferido al efecto, realizará la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos 
contenidas en el ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación 
publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento:

1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta del número de proposiciones recibidas y del nombre de 
los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de las proposiciones formuladas 
por los licitadores y a la lectura del contenido de las mismas, conforme al modelo establecido en el ANEXO VII y 
ANEXO VIII del pliego y de la documentación acreditativa del/los criterio/s valorables mediante fórmulas.

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación. 

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en letras, 
prevalecerá el consignado en letras.

5.   A continuación, se dará por concluido el acto de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

18.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello 
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 
procedan conforme a lo previsto en este pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación. 

18.3.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en presunción de 
anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y sólo podrá proponer al órgano de contratación la 
exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que los licitadores estén en 
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas en presunción de anormalidad, 



formularán con claridad y precisión los términos de la petición de información que se les realice y, a tal 
efecto, les concederá trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, desde la fecha del envío de 
la correspondiente comunicación.

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de los 
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 
siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 
artículo 201 de la LCSP.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP.

4. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos previstos en el 
artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las 
entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o 
cuando se limite a la mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron 
formulados.  

5. La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación presentada en plazo por el 
licitador y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de contratación la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo de la oferta:

a)   Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio correspondiente, estima que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el 
orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción del Ayuntamiento y que no 
sea considerada anormal o desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, que la proposición 
puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de 
contratación la facultad de exigir la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio 
final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las 
circunstancias especiales previstas en dicha norma.

c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no 
dicte el acto administrativo de adjudicación.

6. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera 
obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP.

7. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

8. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados, 
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas. 

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o 



desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial 
aplicable. 

9. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, 
deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los adecuados para realizar un 
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del 
contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las obras contratadas: 
- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) de los medios 
personales adscritos a la ejecución del  contrato.

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

19.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que 
considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de 
valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los 
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte 
el acto administrativo de adjudicación. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de 
SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la garantía definitiva, así como la 
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 
en el momento de perfección del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de 
penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la 
LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas.
El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente. 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los 
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las 
convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y 
clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en aquél.

19.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar: 

19.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de 
modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial que fuera preceptivo.

19.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o  de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de 
obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno 
de los registros existentes.

19.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente 
que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con los entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de 



obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, 
conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego.

19.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá 
acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego.

19.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo de 
la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta 
Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia 
de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar 
vigente.

19.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del contrato de obra, 
deberá presentarse documentación acreditativa de la misma.
19.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la 
presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial. 

19.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de 
Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas: 

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario 
u organismo profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las que el propuesto 
como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la 
presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en el mismo.

19.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, de la 
clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 
19.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, en los 
términos indicados en el presente pliego.

19.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, económica 
y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas españolas.

19.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de los miembros 
de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego.

19.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario presenta 
certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

19.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá 
solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros 
documentos complementarios.

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria dispone 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

19.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 



19.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará 
presentando la siguiente documentación:
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta 
sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo 
aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la 
Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones 
que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar 
dicha circunstancia mediante declaración responsable

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los Realejos. No 
obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si 
autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información 
que acredite que cumple la circunstancia indicada.

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para que acceda a 
la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el 
objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 
también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a 
través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier 
otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía telemática estos 
certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las 
mismas.
- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión 
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente 
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en 
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de 
su nacionalidad.
- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 
expedición. 
- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas 
a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la 
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía 
electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la 
exclusiva responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser 



éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su 
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las 
obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

19.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 
expedición. 

19.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión 
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por 
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses.

19.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente: 

19.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de anormalidad, 
deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria de un 5 por 100 del precio 
final ofertado por el licitador, IGIC excluido.

19.6.b).La garantía podrá constituirse:
-  En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán su importe o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de 
la Corporación.
-  Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá 
depositarse en la Tesorería de la Corporación.
- Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro 
deberá entregarse en la Tesorería de la Corporación.

Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por la Secretaría de la Corporación.

19.6.c) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios 
que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal.

19.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará 
la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el 
acuerdo de modificación del contrato.

19.6.e) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

19.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo IX del presente pliego.

19.9.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de 
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la 
disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su 



solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

19.10.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 
actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que 
se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

19.11.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres trabajadoras, en 
su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

19.12.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo 
establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada 
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su subsanación. 

19.13.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados o 
la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los 
efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.14.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el 
órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la 
presentación de la documentación.

19.15.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el 
artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o 
celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir 
del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los 
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 0'01% del 
presupuesto de licitación (IGIC excluido).

19.16.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podrá 
recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, 
con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales 
y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación. 

19.17.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.

19.18.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que las 
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las 
circunstancias establecidas en la cláusula 12.6 anteriormente citada. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla.
19.19.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 
modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No 
tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación 
del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase 
incursa en prohibición de contratar.



Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna 
o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento 
de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será 
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

19.20.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos 
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 
La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los 
extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos: 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las 
razones por las que no se haya admitido su oferta. 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se realice 
se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la 
Unión Temporal de Empresas.

19.21.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar 
sus ofertas.

19.22.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación 
sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados.

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 y 153 LCSP)

20.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS HÁBILES 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de 
formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego 
con las determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, 
de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a 
que se refieren las cláusulas 4 y 17.8 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP.
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato.

20.2.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y con anterioridad a 
la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente 
con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se 
produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el 
mismo.

20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano 
de contratación.

20.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para 
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.



20.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las 
circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas 
las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 17 del Pliego.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

20.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo hasta tanto se 
haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de 
aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la 
ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

20.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se suscriba. 

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

21.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

21.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, se procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito 
por el facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director de las obras; a 
tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo.

21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva por parte del 
contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la 
autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.

21.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director Facultativo de las obras, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la 
propia acta.

21.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuará 
conforme a lo dispuesto en  este Pliego.

21.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de quince días contados a partir del día siguiente 
de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante 
la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO.
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el 
programa de trabajo del proyecto aprobado.

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los 
trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por 
escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las 
mismas, un cartel.



23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la señalización referida 
en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

24.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.

24.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución 
contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y 
la coordinación en materia de seguridad y salud en la misa.
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración de personal a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa y al 
Técnico Gestor de las obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de las obras.

Igual
mente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del 
personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con 
imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre 
los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, "Libro de 
incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. 
El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin 
derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por 
incumplimiento de sus obligaciones.

24.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las funciones de jefe del 
equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad 
suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras.
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner 
en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o colaborar con ella en la resolución de 
los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe técnico emitido al 
efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo 
máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato.

24.5.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de contratación o, en 
su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado

24.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, 
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
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definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde 
probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

24.7.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche 
la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la 
ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá 
ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones 
se deriven.

24.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso 
de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, 
previstos en el artículo 239 de la LCSP.

24.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 
contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 
del RGLCAP.

25.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

25.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá presentar, en 
el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma 
parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en 
el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida legalmente, 
suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el 
órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la autoridad laboral 
competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como 
requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio 
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares 
indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro sentido. En todo 
caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar 
dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación Insular antes 
de su retirada.

25.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud 
acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su 
aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, 
si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y 
sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se 
computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de 
las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 



presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros 
del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación.

25.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a 
partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de 
residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de contratación, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación.

26.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 
que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes. 

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de 
los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se 
hubiere apreciado después de la recepción.

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones 
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente 
rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato.

26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 
medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios 
del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán solidariamente 
de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, 
tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal 
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario.

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de 
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que 
cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular. El contratista deberá respetar el 
carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 



a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento 
de esa información.

26.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u organismos por 
ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto 
contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan plantear en 
relación con la ejecución de las obras.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los 
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a 
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

26.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración 
en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de 
los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de 
la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente:

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio adscrito al Área de 
Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo 
y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, cuantas órdenes o 
instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, 
el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en 
plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, momento en el que 
pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá 
mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación 
realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y 
a los representantes de los trabajadores de éste.

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratación, 
habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 
8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación Insular.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones administrativas y/o 
licencias obtenidas para la ejecución de las obras. 

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados.

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del seguro.



26.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno 
la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su 
ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

26.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las condiciones 
especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos. 

26.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato:
a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego.
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 
contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento 
de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el 
artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la 
Administración.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos establecidos en 
su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe favorable del Responsable del 
Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la vigencia del 
contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil.

26.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su 
recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos 
daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

26.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar noticias, ni 
fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a 
persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento 
de esta obligación se determina como causa de resolución del contrato.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 
oportunos de las obras que ejecute el contratista.

26.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona 
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 



existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento 
de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa.

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento de 
sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el 
caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se 
compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de 
contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la 
ejecución del contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los 
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que 
se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.

26.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al plazo de ejecución 
y al programa de trabajo, respectivamente.

26.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, 
hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se 
encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de 
adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas.

26.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos para la buena 
ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra 
no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo.

26.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán con las 
condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la 
Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las 
muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos..

26.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública.
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y comunicarlo al 
órgano de contratación junto con sus datos de contacto.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del adjudicatario 
en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio 
de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública. El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar 
a la exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 
12/2014, de 26 de diciembre.

26.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el órgano de 
contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, 
las condiciones especiales de ejecución. 

26.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o 
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 
12 de la citada norma:



1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto del 
contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán 
propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el 
contenido de los mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos 
personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de 
protección de datos.

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, 
salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del Ayuntamiento.

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural.

27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

27.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su 
desarrollo.

27.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 
indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la correspondiente definición con la antelación 
suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso 
esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales, 
así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el 
mismo acredite el ingreso del coste de aquellos.
Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes en que se divide 
la contratación.
28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista. Deberá indicarse como partida independiente el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

28.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, que ordene la 
Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga carácter de publicidad comercial.

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del cartel a la 
liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la 
liquidación de las obras.

28.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto 
a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o al personal de él dependiente, 
durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada deberá 
adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a su costa.
28.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización 
de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal 
efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia

29.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

29.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra 
aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo establecido en la LCSP y restante 
normativa de aplicación.

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá mensualmente, en 



los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al 
Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente 
Servicio Técnico de aquélla.

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

29.3.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los 
documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, 
si procede, y efectuado el correspondiente abono.

29.4.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio.

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban presentar en formato 
electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del Punto General de 
Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la 
plataforma FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los mismos 
efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo, tal y como se 
establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la 
Entidad Local y actuará como una parte del él.

Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de las unidades 
administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la Disposición Adicional 3ª 
de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316

29.5.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al 
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales o 
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se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro y/o acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del 
contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos de la 
LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del plazo 
a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

29.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las cantidades que, 
en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya abonado 
directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán descontar en la primera 
factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en 
ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se 
realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.

29.7.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, los derechos de 
cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho 
de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto administrativo 
de reconocimiento de obligaciones
 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de 
aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que 
identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. 
Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al 
modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. 
En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que 
tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista 
devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.

30.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. 
PENALIDADES. 

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo.

30.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

30.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al 
mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad 
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote adjudicado, IGIC 
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos 
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por 
daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

30.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación 
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalidad, 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 
por 100 del mismo, IGIC excluido.



 30.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos 
si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, 
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato 
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista

30.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a 
la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del 
precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 
100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

30.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente 
contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, 
en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado 
a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad.

31-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

31.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, a los 
efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 
del citado precio del lote adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin 
perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación:

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los 
salarios.

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la 
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al 
mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el 
que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en 
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato 
durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al 
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio 
colectivo en vigor. 

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del 
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de 
trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del 
contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer 
frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún 
caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el 
salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la 
categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El 
adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto 
podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el 
convenio y la fecha en que fueron abonadas. 



b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir 
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al contratista, de conformidad 
con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta 
presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado.

31.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, con 
el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes: 

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda la ejecución 
del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para 
llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios 
externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el 
presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director Facultativo del  contrato o la 
Corporación Insular.

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con discapacidad o a 
mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate.

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo 
contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 

• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea 
preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de protección que precisen 
adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. 

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

• Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)

 
31.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

31.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento 
de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, 
podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del 
cumplimiento de las mismas. 

32.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
32.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.

32.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, en todo 
caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) 
DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar 
de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 



objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el 
plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

32.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201 de  la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones 
señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la imposición de 
las penalidades previstas en la este Pliego.

32.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 
las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la 
Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 
legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la 
LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de 
la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 
salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

32.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las previstas en el 
artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe 
de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante 
deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la 
garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento 
contradictorio con audiencia al contratista. 

32.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 
plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario 
le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con 
indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa 
con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 la LCSP.

32.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran condiciones 
esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

32.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que 
participen en la ejecución del contrato.
32.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a 
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.



32.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará 
siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución 
sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este 
requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido 
al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

32.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido 
la de la cesionaria

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
33.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista y se procederá 
por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas 
previstas en el artículo 208.2 de la LCSP.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser 
firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista. 

34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

34.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP.
34.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno de los 
correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones que se detallan a 
continuación:

- La ampliación de la red de recogida de pluviales, o de las otras canalizaciones proyectadas, y la 
señalización de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanja se comprueba la necesidad inaplazable de 
ampliación por la existencia de obstáculos u otras redes. 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado, derivadas de 
exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con 
posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas. 

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares que no son 
previsibles su previa determinación hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de 
tierras y apertura de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras complementarias 
inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto del contrato.

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en el ámbito de actuación 
de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de 
proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o 
necesidad ampliación.

En tales supuestos, por la Dirección Facultativa y/o, en su caso, por el responsable del contrato se deberá 
informar sobre los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios correspondientes a los 
materiales a emplear en el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los costes 
que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.

Solo se podrá aplicar una de las citadas modificaciones durante la vigencia del contrato.
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial 
de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP.
El alcance de las modificaciones del contrato no podrán superar el porcentaje máximo del 20% respecto al precio 



inicial correspondiente a cada lote.

34.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguno de 
los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den alguno de los supuestos del 
apartado segundo de dicho artículo.
34.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los 
términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del 
artículo 242.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del 
Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto 
reglamentariamente

34.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación, de 
conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.

34.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se 
basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera 
redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo 
no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial.
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes:
a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de modificar el proyecto 
técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual,
b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación del proyecto y 
acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.
c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto correspondiente.
e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al 
contratista.
f) Reajuste de la garantía definitiva constituida.
g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

34.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP.

34.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan 
los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 
de la LCSP.

34.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades 
de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones 
sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación.

34.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no 
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración 
pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

34.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 
nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes 
del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de 
contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá adoptar todas 
las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la 
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 



establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento.

34.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su justificación.

35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

35.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.

35.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP.

35.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

35.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, mediante 
procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo 
de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la resolución.

35.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos establecidos, 
conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de 
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si 
o a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.

35.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin 
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada.

35.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 
para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP.

35.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones necesarias que permitan 
comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las 
mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, 
específicamente, las recogidas en esta cláusula.

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

36.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la fecha de 
finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará 
de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

36.4.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en ejercicio de sus 
funciones de comprobación de la inversión. 

36.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón y el contratista, 
asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. 
Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director 
Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

36.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, 
requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así como cualquier otro cartel 

o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del resultado de las obras.



2) Limpieza total de la zona.

36.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la Dirección 
Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

36.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 
Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de garantía.

36.9.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de tres (3) meses a que 
se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica:
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada
b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación.
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos  colocados en obra que lo 
requieran o lo posean.
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, boletines de 
luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas.
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio 
de todas las instalaciones existentes en la obra.
h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones.
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su caso.
j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.
36.11.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, 
a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

37.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.

37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la 
fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de 
la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la 
medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o 
manifieste sus reparos.

37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado a partir de la 
fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, 
y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra 
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, 
o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta.

37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de TRES 
(3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del 
plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.

38 .- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO. 

38.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 de la LCSP, 
contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. 

http://caso.al/


Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, 
en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales 
requisitos, el plazo se reducirá a SEIS (6) MESES.

38.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el Director 
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 
este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 
de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al 
uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las 
realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades 
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa.

39.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del contrato sin 
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
39.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional 
de la garantía.
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ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o en 
representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de licitación publicado en el  
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
……………………………………………………………………….

Expte. O/2018/…… (2018/………)
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Instrucciones.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es


Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 
documentos:

 Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-
00034.pdf

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 
disponible en: http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre
%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el 
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario.
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ANEXO II.-

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o en 
representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se refiere), en la 
licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado  
………………………………………..……….., se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos 
de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 
para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al 
margen en el documento correspondiente):

1. ...........
2. ...........
3. .........

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895


Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 1

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)…………….........................................................................................
convocada por 2.........................................................................................,: 

Y 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 

representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, a: 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... a favor de la 
entidad ............................ son los siguientes3:

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se 
describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está
sometida a condición o limitación alguna. 

Fecha
Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al 
modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.
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ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

 y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 

representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la constitución de 
dicha UTE en escritura pública.  
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente 
(expresada en porcentaje):
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %.



La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único único de la UTE, con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas 
para cobros y pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. , 
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., teléfono…………., correo 
electrónico ……………………………………………… 
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la 
presente declaración en 
    En                                          a     de                            de 20 

     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad ___________________, con 
CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado _______________________________ por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y 
estando interesado en participar en la referida licitación: El representante de la empresa arriba indicada, enterado del 
Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación 
del contrato indicado,  DECLARA RESPONSABLEMENTE:

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador. 

Lugar, fecha y firma del licitador

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y 
en representación de la misma, en relación a la licitación para la contratación de las obras “EJECUCIÒN DE 
OBRAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO”
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras.

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas trabajadoras 
con discapacidad.

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual representa un 
porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la 
empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla.
(Marcar, con una “X” lo que corresponda):

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 
trabajadores con discapacidad en plantilla.
 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 
trabajadores con discapacidad en plantilla.

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de (………………………) 
trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de la plantilla.
- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de (………………………) 
son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 



Lugar, fecha y firma del licitador.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2 

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. y, 
enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras “EJECUCIÒN DE OBRAS DENTRO 
DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO", aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE 
LA CALLE RUYMAN el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
     €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL CAMPO el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

3) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO el 
siguiente:



Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

4) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 4 REASFALTADO DEL FIRME CALLES LA CARRERA Y EL JARDÍN el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

5) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES EL BREZAL Y VILLANUEVA el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 



DÍAS

6) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOMERA Y HIERRO Y UN TRAMO DE LA 
AVDA. LOS REMEDIOS el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

7) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS ROQUES el siguiente:

Importe ofertado:      €
%

IGIC
  %

Importe 
IGIC

      €
Importe 

Total
      €

Precios sin IGIC 
(en letras)

IGIC (en letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN NÚMERO
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS

8) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, si lo 
fuere.
9) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los Realejos.
10) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, necesarios 
para valorar los criterios de adjudicación.
11) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos. 
12) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la ejecución 
del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para 
contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el 
aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual 
es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
13) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 



sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a 
los del convenio más los costes de Seguridad Social.

SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su día 
se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente 
y demás disposiciones de aplicación. 

Lugar, fecha y firma del licitador.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO        

Denominación: “LOTE Nº ……..” 
Denominación Empresa       CIF:      

ANEXO IX

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 
contrato de las obras EJECUCIÒN DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO, DECLARA 
que:

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber 
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 

Unidad de 
obra o 

actividad a 
realizar

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

% de 
Ejecución 
Estimado 
de Obra

                                                                                                     

                                                                                                     

 

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones)
Mes 
01

Mes 
02

Mes 
03

Mes 
04

Mes 
05

Mes 
06

Mes 
07

Mes 
08

Mes 
09

Mes 
10

Nº Certificación                                                            

Importe previsto                                                            

Importe acumul.                                                            
Observaciones                                                            

 



actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la 
empresa destine a la realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de 
aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de 
los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo 
y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y 
a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones 
que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc. 
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les 
son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo 
a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as 
para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean 
comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si 
procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que 
sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación 
de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones del nivel intermedio.
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé 
alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 
31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

XII.- Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia número 2018/1727 de fecha 
24/09/2018 se aprobaron las instrucciones sobre operaciones de cierre del ejercicio 
2018, a los efectos de coordinación interadministrativa para el cierre “ordenado” de las 
operaciones contables y la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2018 y con el fin 
de garantizar y facilitar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En dichas 
instrucciones se especifican las operaciones, plazos y procedimientos a realizar a final del 
presente ejercicio.

En este sentido el apartado 3.3 de dichas instrucciones relativo a las Retenciones de 
créditos, Autorizaciones y Disposiciones de Gasto (Fases RC/A/D/AD) señala que: “Las 
propuestas de Autorizaciones (A) y Disposiciones (D) o acumulaciones de Autorización y 



Compromiso (AD) de gasto, con cargo a los créditos presupuestarios de 2018, deberán tener 
entrada en Intervención, según corresponda, junto con la documentación contable 
justificativa, como máximo el 10 de diciembre”

Habida cuenta que la propuesta de adjudicación del contrato (Fase D) que se emite 
supera la fecha límite señalada en las referidas instrucciones aprobadas por 
Resolución de la Alcaldía – Presidencia es por lo que necesariamente esta deficiencia o 
Salvedad deberá ser objeto de Convalidación a la hora de adoptar el correspondiente 
acuerdo

XIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que 
“1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como 
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados.”

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada 
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  abierto, 
de las obras comprendidas en los proyectos denominados de EJECUCIÒN DE OBRAS 
DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO, con un presupuesto de licitación de 
UN MILLÓN DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.283.845,95 €.-), IGIC no incluido liquidado al 7%, y 
pendiente de resolución el reconocimiento de la aplicación del IGIC tipo cero en varios de los 
proyectos, dividido en SIETE-7-LOTES y consecuentemente se aprueba el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de 
regir en dichas Obras.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.373.715,15.-€), 
de los cuales se corresponden al precio del contrato UN MILLÓN DOSCIENTAS OCHENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(1.283.845,95.-€),y OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (89.869,20.-€) al IGIC, liquidado al 7%, y pendiente de 
reconocimiento de la aplicación del IGIC tipo cero en varios de los proyectos, conforme al 
siguiente desglose: 



PROYECTOS
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido)

IGIC 
liquidado al 7%

Presupuesto base 
de licitación

(IGIC incluido)

LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA CALLE 
RUYMAN

163.551,88 €

11.448,63 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

175.000,51 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

LOTE 2 MEJORA Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

EL CAMPO
365.914,34 €

25.614,00 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

391.528,34 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

LOTE 3 REPAVIMENTACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LA CALLE 
TEIDE Y TERRAPLÉN ANEXO

78.201,59 €

5.474,11 €
(Pendiente de 

solicitar la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

83.675,70 €
(Pendiente de solicitar 
la aplicación del IGIC 

tipo cero)

LOTE 4 REASFALTADO DEL 
FIRME CALLES LA CARRERA Y 

EL JARDÍN 386.893,04 €

27.082,51 €
(Solicitada la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

413.975,55 €
(Solicitada la 

aplicación del IGIC 
tipo cero)

LOTE 5 RED DE PLUVIALES EN 
LAS CALLES EL BREZAL Y 

VILLANUEVA
222.840,05 €

15.598,80 €
(Pendiente de 

solicitar la 
aplicación del 
IGIC tipo cero)

238.438,85 €
(Pendiente de solicitar 
la aplicación del IGIC 

tipo cero)

LOTE 6 REPAVIMENTACIÓN DE 
LAS CALLES GOMERA Y HIERRO 
Y UN TRAMO DE LA AVDA. LOS 

REMEDIOS
27.879,60 € 1.951,57 € 29.831,17 €

LOTE 7 REPAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE LOS ROQUES 38.565,45 € 2.699,58 € 41.265,03 €

TOTAL 1.283.845,95 € 89.869,20 € 1.373.715,15 €

TERCERO.- Convalidar la deficiencia o salvedad dado que la presente 
adjudicación supera la fecha del 10 de diciembre, fecha límite para dar entrada de la fase de 
disposición del gasto (D) según la Resolución de la Alcaldía – Presidencia nº 2018/1727 de 
fecha 24/09/2018 por el que se aprobaron las instrucciones sobre operaciones de cierre del 
ejercicio 2018, dado que por los plazos de aprobación del expediente de contratación no ha 
sido posible tramitarlo con anterioridad

CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde Presidente D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, haciendo la 



salvedad, conforme prescripciones legales, que el acta donde se contiene el anterior acuerdo 
aún no ha sido aprobada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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