



Documento de Pliegos

Número de Expediente **6343**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-08-2020 a las 14:09 horas.



Obras del proyecto de instalación de generación y dosificación del ozono en la ETAP El Atabal

→ Valor estimado del contrato 1.930.567,01 EUR.

→ Tipo de Contrato Obras

→ Importe 2.335.986,08 EUR.

→ Subtipo Instalación de edificios y obras

→ Importe (sin impuestos) 1.930.567,01 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 16 Mes(es)

→ Clasificación CPV

→ 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.

→ 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.

→ 45232430 - Obras para el tratamiento de agua.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JnlFvp%2Bt%2FXZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.emasa.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble

→ (29016) Málaga España

→ ES617

Contacto

→ Correo Electrónico compras@emasa.es

Proveedor de Pliegos

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.

Dirección Postal

Proveedor de Información adicional

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.

Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble
→ (29016) Málaga España

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble
→ (29016) Málaga España

Recepción de Ofertas

→ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.

Dirección Postal

→ Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble
→ (29016) Málaga España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 10/09/2020 a las 23:59

Objeto del Contrato: Obras del proyecto de instalación de generación y dosificación del ozono en la ETAP El Atabal

→ Valor estimado del contrato 1.930.567,01 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 2.335.986,08 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 1.930.567,01 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.

→ 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.

→ 45232430 - Obras para el tratamiento de agua.

→ Plazo de Ejecución

→ 16 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

→ 10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Criterios: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría 4 o superior. Clasificación obligatoria: SI.

Preparación de oferta

→ Sobre A

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa

→ Descripción Documentación Acreditativa de los requisitos previos

Preparación de oferta

→ Sobre B

→ Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

→ Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor

Preparación de oferta

→ Sobre C

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

→ Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Valoración económica
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 50
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 50

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Descripción de medios humanos propuestos
 - Ponderación : 10
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 10
- Mejoras a lo especificado en proyecto
 - Ponderación : 2
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 2
- Memoria constructiva
 - Ponderación : 10
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 10
- Memoria descriptiva de materiales y equipos
 - Ponderación : 10
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 10
- Plan de aseguramiento de la calidad
 - Ponderación : 3
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 3
- Programa de trabajos
 - Ponderación : 5
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 5
- Responsabilidad social corporativa
 - Ponderación : 10
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 10