

| RIESGOS | CONTINENTE       | CONTENIDO       | LÍMITE A 1ER RIESGO | BIENES SINGULARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR CONTINENTE                                                                                                                                                                     | VALOR CONTENIDO                                                                                                              |
|---------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 15.243.000,00 €  | 1.148.000,00 €  | NO                  | DEPÓSITO DE AGUA<br>CASTILLO, CON ESCALERA PEÑA<br>POZO DE LAS NIEVES<br>ESTACIÓN ELEVADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 463.000,00 €<br>860.000,00 €<br>9.000,00 €<br>9.000,00 €                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 2       | 19.952.748,00 €  | 2.941.636,00 €  | NO                  | TORRETA (PROTEC. CIVIL)<br>DEPÓSITO DE AGUA PDA. SAN CRISTÓBAL<br>CASTILLO<br>DEPÓSITO DE AGUA STA. BÁRBARA (ANTIGUAO)<br>DEPÓSITO DE AGUA STA. BÁRBARA (NUEVO)<br>DEPÓSITO DE AGUA ALTET<br>POZO BORONA. TÉRMINO DE MURO<br>POZO SERRETA<br>POZO LA QUEROLA<br>ERMITA STA. BÁRBARA<br>DEPÓSITO DE PENELLA - ANTENA Y REPETIDOR<br>INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - ILUMINACIÓN TÚNEL | 50.000,00 €<br>165.000,00 €<br>50.000,00 €<br>32.000,00 €<br>32.000,00 €<br>77.000,00 €<br>120.000,00 €<br>120.000,00 €<br>120.000,00 €<br>150.000,00 €<br>17.000,00 €<br>8.048,30 € | 6.000,00 €<br>18.000,00 €<br><br><br><br><br><br><br><br>1.000,00 €<br>7.000,00 €<br>4.445,70 €                              |
| 3       | 146.825.926,44 € | 30.000.000,00 € | 65.000.000          | ERMITA DEL TOSSAL Y TERRENOS ZONA ARQUEOLÓGICA<br>PLAZA DE TOROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.580,00 €<br>1.666.457,74 €                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| 4       | 301.664.591,70 € | 52.436.003,39 € | 67.000.000          | PANTEÓN EN CEMENTERIO<br>TORRE ALMUDAINA<br>YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO L'ILLETA DELS BANYETS<br>YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO TOSSAL DE MANISES<br>LINGOTES DE PLATA<br>PLATAFORMA CULTURAL<br>REMISORES TV<br>INSTALACIONES RADIOCOMUNICACIÓN<br>TELECONTROL DE AGUAS                                                                                                                   | 69.040,00 €<br>1.065.107,00 €<br>2.508.590,00 €<br>6.595.470,00 €<br>82.944,00 €<br>600.000,00 €<br>909.849,66 €<br>1.640.847,00 €<br>2.670.874,06 €                                 |                                                                                                                              |
| 5       | 24.641.472,82 €  | 4.508.239,95 €  | NO                  | CASTILLO<br>BOMBEO LOMA BADA<br>DEPÓSITO VEHÍCULOS<br>TORRETA Y CASETA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES<br>FUENTE DECORATIVA                                                                                                                                                                                                                                                        | 508.576,44 €<br>63.572,05 €<br>42.310,00 €<br>60.000,00 €<br>40.000,00 €                                                                                                             | 63.572,05 €                                                                                                                  |
| 6       | 30.545.025,75 €  | 1.804.538,72 €  | NO                  | DEPÓSITO VEHÍCULOS<br>DEPÓSITO DE AGUAS ELS PLANS<br>ERMITA EL CALVARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.089,09 €<br>105.487,29 €<br>22.975,64 €                                                                                                                                           | 1.000,00 €                                                                                                                   |
| 7       | 60.329.781,81 €  | 7.238.929,62 €  | NO                  | SUBMARINO DESTINADO A MUSEO<br>PATRULLERO - MUSEO FLOTANTE<br>REPRODUCCIÓN MOLINO VIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000,00 €<br>100.000,00 €                                                                                                                                                         | 1.000.000,00 €                                                                                                               |
| 8       | 31.424.615,05 €  | 6.542.921,79 €  | NO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 9       | 650.000,00 €     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 10      | 17.440.844,80 €  |                 |                     | COLOMBICULTORES<br>CONVENTO DE MONSERRAT<br>CONVENTO DE LAS MONJAS JUSTINIANAS<br>ERMITA NTRA. SÑA. VIRGEN DE LA SALUD<br>REFUGIO ANTIAÉREO - MUSEO                                                                                                                                                                                                                             | 2.306.682,41 €<br>159.050,87 €<br>506.814,81 €<br>999.194,76 €<br>15.100,86 €                                                                                                        |                                                                                                                              |
| 11      | 41.159.088,94 €  | 6.809.750,35 €  | NO                  | SANTUARIO SANTA MARÍA MAGDALENA.<br>CASTILLO DE LA MOLA. SURESTE DEL CERRO DE LA MOLA<br>DEPÓSITOS DE AGUA 1 Y 2<br>TORRE DE COMUNICACIONES Y SISTEMA INTEGRAL INTERNO SITUA<br>ERMITA DE SAN FELIP<br>ANTENA (POLICÍA LOCAL CASTILLO)<br>BALSA HORNA ALTA<br>DEPÓSITO 3<br>DEPÓSITO 4                                                                                          | 712.216,90 €<br>395.675,00 €<br>1.012.320,00 €<br>0,00 €<br>200.000,00 €<br>3.225,00 €<br>27.170,00 €<br>949.050,00 €<br>351.500,00 €                                                | 525.342,00 €<br>0,00 €<br>15.000,00 €<br>60.000,00 €<br>6.000,00 €<br>10.000,00 €<br>20.000,00 €<br>5.000,00 €<br>5.000,00 € |
| 12      | 31.582.632,11 €  | 5.287.731,40 €  | NO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 13      | 26.459.937,02 €  |                 | NO                  | CASTILLO<br>CONVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000,00 €<br>900.000,00 €                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |

ESTA INFORMACIÓN ES ORIENTATIVA. CORRESPONDE A LOS ADHESIONES ESPECÍFICAS AL LOTE 2 DEL ACUERDO MARCO AMSE 1/2015 EFECTUADAS POR 13 ENTIDADES ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN. ACTUALMENTE SON 140 ENTIDADES ADHERIDAS A LA CENTRAL QUE PODRÍAN ADHERIRSE, SI ASÍ LO DECIDEN AL LOTE 2 DEL MARSE 6/2018