
 

Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

 

INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS S UJETOS AEVALUA-

CION PREVIA DEL CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION Y FUN CIONAMIENTO INICIAL 

DE LA EDAR DE FORMIGAL-SALLENT DE GALLEGO.  EXP CP- 2019-001 

 

La Mesa de Contratación de este concurso acordó en su reunión de 5 de agosto de 2019, 

encomendar a los técnicos del Área de coordinación y Seguimiento de Planes del Instituto Arago-

nés del Agua la realización de sendos informes técnicos, aplicando los criterios de valoración de 

las ofertas sujetos a evaluación previa reflejados en el anexo XI de los respectivos PCAP, hacién-

doles entrega de la documentación a valorar. 

Estos criterios son los siguientes: 

1 - CRITERIO: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN Y EN LA EXPLO TACIÓN DE LA 

OBRA 

1.1.- Mejoras en el consumo energético: Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos elementos 

de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere oportunas para reducir su con-

sumo eléctrico (instalación de variadores de frecuencia, sustitución por modelos de mejores pres-

taciones o de alto rendimiento, etc.).  

DOCUMENTACIÓN:  

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y valoraciones 

(máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: 5 puntos. 

 

1.2.- Mejoras ambientales: Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos elementos 

de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere oportunas para reducir el ruido, 

las vibraciones y los olores.  
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DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y valoraciones 

(máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: 5 puntos. 

1.3.- Mejoras en la electrificación y en la automatización: Se valorará: 

El análisis de la instalación eléctrica y la automatización de los equipos instalados en los 

distintos elementos de la EDAR, identificando las carencias y proponiendo las mejoras que el Li-

citador considere oportunas para mejorar la sencillez y flexibilidad en la explotación de la instala-

ción. 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y valoraciones 

(máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo las mejoras propuestas.  

Ponderación: 5 puntos. 

 

2 - CALIDAD Y DURABILIDAD EQUIPOS OFERTADOS 

2.1. Equipos ofertados:  

Se deberá rellenar el documento “Cuestionario de equipos” que acompaña al presente 

Pliego. Se valorará: 

Calidad y durabilidad de los equipos y materiales ofrecidos. En relación con las marcas ofre-

cidas, la mención “o similar” reducirá la puntuación correspondiente a la mitad. 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el represen-

tante del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y modelos ofrecidos. 

Ponderación: 10 puntos. 

El Licitador deberá completar los datos requeridos referentes a los equipos que se compro-

mete a instalar en caso de resultar adjudicatario de la obra. Deberá presentar la ficha técnica 

específica original del fabricante. 
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3 - CRITERIO: SEGURIDAD Y SALUD 

3.1.- Propuesta de Plan de Seguridad y Salud específico para esta obra, adaptando a los 

métodos de construcción del Licitador el Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto. 

Dentro del contenido del Plan de Seguridad, se valorará: 

La descripción general de la obra, incidiendo en aquellas unidades constructivas que más 

problemas puedan presentar desde el punto de vista de la Seguridad. 

Ponderación: 1 punto. 

La identificación de las interferencias y los servicios afectados, explicando los pasos a seguir 

a la hora de afrontarlos.  

Ponderación: 1 punto. 

La enumeración y análisis de las unidades constructivas donde será necesaria la presencia 

continua del recurso preventivo. 

Ponderación: 1 punto. 

La descripción y ubicación sobre plano de las instalaciones de Seguridad y Salud que se 

colocarán en obra. 

Ponderación: 1 punto. 

Los planos de Seguridad que se aporten, con inclusión de todos los elementos de Seguridad 

y Salud, como son el vallado de las zonas de obras, de acopio y de instalaciones, las grandes 

protecciones colectivas, etc. 

Ponderación: 1 punto. 

3.2.- Mejoras en Seguridad y Salud a cargo del Licitador. Se valorará: 

El análisis de las condiciones de seguridad y accesibilidad para las tareas de mantenimiento 

y conservación en los equipos instalados en los distintos elementos de la EDAR, proponiendo las 

mejoras que el Licitador considere oportunas (escalera de acceso, barandillas, elementos de ele-

vación, plataformas de trabajo, etc.).  

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y valoraciones 

(máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el representante del Licitador 

asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: 5 puntos 
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4- CRITERIO: CONTROL DE CALIDAD  

 

Se valorará la amplitud y grado del control de calidad de los diferentes materiales y equipos 

que componen la obra a ejecutar. 

4.1.- Listado de los materiales y equipos (mecánicos, eléctricos y de control) que se van a 

someter a inspección en el taller del fabricante. 

DOCUMENTACIÓN: 

El listado irá acompañado de los correspondientes PPI’s, y una Carta de Compromiso fir-

mada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de 

su elección. En la documentación debe aparecer el nombre del laboratorio seleccionado. (5 pun-

tos) 

Ponderación: 5 puntos. 

4.2.- Listado de los materiales y equipos (mecánicos, eléctricos y de control) que se van a 

someter a inspección en obra durante el montaje y prueba. 

DOCUMENTACIÓN: 

El listado irá acompañado de los correspondientes PPI’s, y una Carta de Compromiso fir-

mada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos ensayos en el laboratorio de 

su elección. En la documentación debe aparecer el nombre del laboratorio seleccionado. (5 pun-

tos) 

Ponderación: 5 puntos. 

 

5- IMPLANTACION DEL LABORATORIO EN EL EDIFICIO DE C ONTROL  

 

Se valorará el diseño y la distribución más adecuada del laboratorio a incluir en las depen-

dencias del edificio de control. Se podrá incluir en el edificio una sola sala destinada a laboratorio. 

Se valorará la distribución final de los distintos espacios previstos en el edificio de control, su fun-

cionabilidad y aprovechamiento del espacio disponible. En ningún caso podrán eliminarse los es-

pacios destinados a los cuadros eléctricos, taller, control, vestuarios y servicios, así como los co-

rrespondientes al tratamiento. 

DOCUMENTACIÓN: 
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Se presentará un plano de planta con dimensiones y al menos dos secciones transversales. 

Ponderación: 4 puntos. 

Aquellos licitadores que no superen el umbral de 20 puntos en estos Criterios, quedarán 

excluidos del resto del procedimiento. 

La ausencia de cualquiera de los documentos a aportar en cada subapartado penalizará la 

puntuación obtenida. La ausencia de la Carta de Compromiso de un subapartado que la requiera 

supondrá puntuación cero en ese subapartado. 

 

 

INFORME DE VALORACIONES 

 

1 VALORACIONES CRITERIO 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN Y EN LA EXPLOTA-

CIÓN DE LA OBRA ( HASTA 15 PUNTOS) 

En este criterio se han valorado las distintas propuestas ofrecidas por cada empresa en 

función de su importancia relativa para los fines perseguidos de mejorar la obra y explotación de 

la misma. Cada propuesta individual se valora entre 0 y 2 puntos. Algunas propuestas figuran en 

distintos subcriterios por lo que, en estos casos, procede su valoración únicamente en un solo 

subapartado. Se describen a continuación ordenado por subcriterio y por empresa las puntuacio-

nes obtenidas. Al final figura un resumen global de las mismas en una tabla. 

Subcriterio1.1: Mejoras en el consumo energético (h asta 5 puntos). 

UTE PAPSA-OMS SACEDE 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

4 nuevos variadores de frecuencia en bombeos y deshidratadora (0,5). -Soplantes hibridas 

para optimizar sistema de aireación (1). - Optimización sistema agitación con agitadores más efi-

cientes disminuyen de 8 a 4 (0,5). Presenta carta compromiso. Total puntos: 2. 

ACCIONA AGUA S.A 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Optimización longitud líneas eléctricas desde el CCM (0,5).- Optimización proceso que per-

mite suprimir agitador zona  desnitrificación (0,5).- Motores con alta eficiencia energética IE3.(0,4)- 
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Iluminación exterior con farolas LED.y iluminación interior con LED (0,5). Sustitución Pantalla de 

plasma por pantalla LED(0,2). Instalación pérgola parking coches con placas FV en el techo y 

cargador vehículos (1,2). Hay carta compromiso. Total puntos :3,3 

 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. U.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Bombas principales más eficientes y trituradoras (0,5). Variadores de frecuencia en todas 

las bombas que no tienen ( 6 ubicaciones) (0,5).- Soplantes algo más eficientes (3%)(0,5).- Cambio 

iluminación interior y exterior a LED (0,5). Sistema control Createch 360 para optimizar consumo 

eléctrico teniendo en cuenta el proceso biológico y la nitrificación-desnitrificación.(0,5) Hay carta 

de compromiso.Total puntos :2,5 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Mejorar consumo eléctrico desodorización confinando elementos y disminuyendo el tamaño 

del ventilador y cubriendo con tramex cerrado (0,5). -Alumbrado exterior e interior con LED (0,5)- 

Mejora eficiencia soplantes a tipo hibrido. (1)- Variadores de frecuencia en todas las bombas y 

centrifuga (0,5). Motores alta eficiencia IE3(0,4).  Hay carta de compromiso. Total puntos 2,9. 

UTE SAV-DAM   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Sistema recuperación energía en centrifugas (0,5). Instalación paneles FV en tejados (1). 

Auditoria energética (0,2). Iluminación interior y exterior con LED (0,5). Detectores de presencia 

en edificio (0,2). Variador frecuencia en desodorización en función SH2 (0,2). Bombas Concertor 

en los 2 bombeos con cuadro de control (1). Suministro de bomba adicional (0,5). Hay carta de 

compromiso. Total puntos 4,1. 

UTE TEDAGUA-ELECNOR   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Implantaciones bombas Concertor (1). Prolongación impulsión hasta cabecera de planta con 

el consiguiente ahorro de energía y mayor simplicidad de operación (1). Implantación de variado-

res de frecuencia (0,5). Iluminación LED (0,5). Sistema control horario iluminación exterior(0,25). 

Instalación sistema Fotovoltaico (1). Hay carta de compromiso. Total puntos 4,25 
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ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Motores alta eficiencia IE3 en bombas y agitadores (0,4). Soplantes hibridas (1). Variadores 

de frecuencia en las bombas (0,5). Sistema de control del suministro de oxígeno mediante sonda 

amonio-nitrógeno (0,5). Implantación de plataforma informática de gestión de la energía (0,5). Ins-

talación de placas solares (1). Desodorización localizada frente a la general (0,5). Alumbrado LED 

interior y exterior (0,5). Hay carta de compromiso. Total puntos 4,90 

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Iluminación tipo LED. Hay carta de compromiso. Total puntos 0,5 

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Soplantes hibridas del biológico (1). Variadores de frecuencia en bombas y equipos (0,5). 

Optimización del diseño del proceso SBR y eliminación agitadores (0,25). Sistema de control de 

nutrientes NURO (0,5). Cambio de motores IE3 por IE4 en bombas MONO (0,25). Instalación pla-

cas fotovoltaicas (1). Iluminación tipo LED (0,5). Hay carta de compromiso. Total Puntos 4.  

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Plataforma de control inteligente del proceso CREAcompaq (0,5). Paneles fotovoltaicos (1). 

Iluminación LED (0,5). Variadores de frecuencia en equipos (0,5). Motores de  eficiencia IE2 (0,2).  

Hay carta de compromiso. Total puntos 2,70. 

FCC AQUALIA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Optimización proceso biológico mediante programa ARNE con sonadas de Amonio, redox 

y/o nitratos (0,5). Implementación de variadores de frecuencia en principales equipos (0,5). Anali-

zador de redes con comunicación MODBUS (0,5). Cambio de arrancadores normales por arran-

cadores suaves (0,1). Diferenciales para los circuitos con variadores (0,1). Instalación de placas 

fotovoltaicas (1). Sistema de limpieza de difusores con ácido fórmico (0,2). Luminarias tipo LED 

(0,5). Hay carta de compromiso. Total puntos 3,4 
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IDECONSA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Sistema recuperación energía en centrifugas (0,5).  Bombas Concertor (1).  Motores  de alta 

eficiencia IE4 para bombas (0,5). Soplantes de tornillo para reactor biológico de tipo hibrido (1). 

Instalación paneles FV (1).  Iluminación con LED (0,5). Sistema de monitorización y control de 

suministro eléctrico mediante analizador de redes (0,5). Hay carta de compromiso. Total puntos 5 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE DEPU-

RACION   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Instalación de paneles fotovoltaicos (1).  Motores de alta eficiencia IE3(0,4). Remodelación 

bombeo llevándolo directamente a cabecera de planta (1). Mejora transferencia de oxigeno au-

mentando número de difusores con 2 parrillas más (0,5). Iluminación led (0,5). Detectores de pre-

sencia (0,2). Soplantes hibridas en biológico (1). Mejora agitación biológico mediante reorientación 

agitadores (0,2). Hay carta de compromiso. Total puntos 4,8  

 

Subcriterio1.2: Mejoras ambientales (hasta 5 puntos ) 

UTE PAPSA-OMS SACEDE 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Desgasificador en centrifuga (0,5). Tramex ciegos para evitar olores (0,25). Cubrición con 

lona contenedor pozo gruesos (0,2). Seto artificial tipo hiedra en perímetro (0,4). Programa de 

control del aire anual (0,25). Presenta carta compromiso. Total puntos: 1,60. 

ACCIONA AGUA S.A 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Desodorización localizada en zona de fangos (0,5). Soplantes de bajo nivel sonoro (0,5). 

Hay carta compromiso. Total puntos :1 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. U.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Ampliación sistema desodorización edificio industrial y cambio a sistema biológico(0,5). -

Ampliación capacidad desodorización bombeo Formigal(0,5). Estudio de emisiones atmosféricas 

por organismo externo (0,2). Aumento diámetro tuberías desodorización para disminuir velocidad 
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y ruido del aire (0,25). -Instalación ventilador-extractor en la EBAR (0,25)- instalación  2ventilado-

res adicionales en edar y 2 edificio industrial (0,25). Hay carta de compromiso. Total puntos :1,95 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Realizar mapa de olores con nariz electrónica y analizador de sustancias (0,25). Para reducir 

el ruido bombeos proponen silenciadores guarda motores (0,25). Limitar la velocidad de vehícu-

los(0,1). Limpieza de ruedas maquinaria (0,1) Acopio separativo de tierras y residuos (0,1). Deter-

minación de la huella hídrica y la huella de carbono (1). Tabiques especiales en edificios dotados 

de membrana acústica(1) Hay carta de compromiso. Total puntos 2,8. 

UTE SAV-DAM   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Detectores de alivios en 3 puntos (1).- Pantalla vegetal en perímetro (0,5). Ventanas 

pVC.(0,2). Caldera biomasa en edificio control (0,25). Estudio viabilidad autoconsumo (0,1). Cam-

bio espesador estatico por dinámico(0,25). Deshidratora de fangos de reserva (0,5). Plataforma 

de control automático para eliminación nutrientes. (ACN +) (0,5). Paneles fotovoltaicos .(1)  Total 

puntos 4,3. 

UTE TEDAGUA-ELECNOR   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Mejoras de aislamiento acústico mediante forrado ladrillo "Gero" en sala soplantes, falso 

techo acústico y juntas de neopreno en muros (1). También suelo antivibración (0,25). Mejora 

contaminación lumínica con interruptor crepuscular(0,25). Mejoras paisajísticas: bombeos en pie-

dra, tejado chapa imitación teja, pantalla vegetal perimetral (1). Pequeño bombeo en pozo C3-P1 

que evita grandes afecciones al cauce (0,5). Mejora aislamiento térmico de zona vestuarios, ofi-

cina, baños(0,5). Instalación pastor eléctrico en perímetro (0,25). Grifos de bajo consumo(0,1). 

Estufa de biomasa para calefacción.(0,25) Hay carta de compromiso. Total puntos 4,10 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Sistema de control de alivios con detector de ultrasonidos en Ebar y Edar (1). Rejas manua-

les de acero inoxidable en alivio edar y Ebar (0,5). Segregación de espacios para minimizar ruidos 

y olores en el edificio industrial (0,5). Desodorización localizada frente a general (0,5). Puntos de 

recarga de vehículos eléctricos (0,25). Hay carta de compromiso. Total puntos 2,75 
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UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Cabinas acústicas sobre soplantes del pretratamiento (0,25). Cambio y mejora del sistema 

desodorización (0,5). Conexión del esperador y tolva de fangos a la desodorización (0,5). Detec-

tores de gases en pozo de gruesos y deshidratación (0,5). Colocación paneles de aislamiento 

acústico en sala soplantes (1). Rejillas con protección acústica (0,2). Manguitos antivibratorios en 

tuberías de aire (0,2). Extractores automáticos con termostato (0,2). Cambio de depósitos de 

CL3Fe por Polietileno y ventilación forzada en esta sala (0,20). Ventilación forzada en sala de 

cuadros eléctricos y trafos(0,2). Plantación de barrera vegetal en cerramiento exterior (0,5). Matriz 

de impactos ambientales y medidas previstas (0,2). Hay carta de compromiso. Total 4,45 puntos  

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Sustitución del carbón activo por biofiltros percoladores (0,5). Numerosas pequeñas mejoras 

de materiales para reducción de ruidos y vibraciones en ventiladores, sala de soplantes y otros 

dispositivos(2). Hay carta de compromiso. Total Puntos 2,5.  

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Pantalla vegetal aromática en el perímetro de la instalación (0,5). Mejora de la desodoriza-

ción instalando 3 ramales en lugar de 2(0,25). Gestión correcta de los residuos reduciendo plazos 

de recogida (0,25). Hay carta de compromiso. Total puntos 1. 

FCC AQUALIA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Pantallas de metacrilato en ventanas (0,25). Apoyos de neopreno en equipos (0,2). Mangui-

tos antivibratorios en conducciones (0,2). Mejora del aislamiento acústico en sala de soplantes 

mediante paneles absorbentes (1). Detector de gases para sistema de desodorización (0,5). Des-

odorización tolva de fangos (0,5). Hay carta de compromiso. Total puntos 2,65 

IDECONSA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Desgasificador en centrifuga (0,5). Variador de frecuencia para sistema desodorización y 

detector de gases (0,5). Aislamiento acústico sala de soplantes y Ebar mediante lamina flexible de 

polietileno (1). Sistema de control de alivios en 6 puntos (2).  Total puntos 4 
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UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE DEPU-

RACION   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Tamiz en aliviadero del bombeo (1). Aumentar la capacidad sistema desodorización en bom-

beo y optimizar la eficiencia de las captaciones (0,5). Variadores de frecuencia en bombeo de agua 

bruta (0,25). Pantalla vegetal en el exterior de la planta (0,5). Aislamiento acústico de sala  de 

soplantes mediante lana de roca(1). Reja del bombeo con sistema antiruido en rieles (0,2). Incre-

mentar diámetro tubería aireación para disminuir velocidad y ruido (0,25). Hay carta de compro-

miso. Total puntos  3,7 

 

. Subcriterio1.3: Mejoras en la electrificación y e n la automatización (hasta 5 puntos)  

 

UTE PAPSA-OMS SACEDE 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Control remoto del SCADA(0,5). Medidor de nivel en la tolva de fango deshidratado (0,5). 

Presenta carta compromiso. Total puntos: 1. 

ACCIONA AGUA S.A 

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Envío de alarmas por SMS (0,5). Ampliación de potencia del SAI (0,5). Mejora del BUS de 

comunicación (0,5). Mejora del control de aireación con el sistema Brainymem que supone ahorro 

4% consumo energético total (0,5). Medición sólidos en suspensión en alimentación a centrifugas 

(0,5) Hay carta compromiso. Total puntos :2,5 

 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. U.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Grupos electrógenos en EBAR y en EDAR (1)- Programa de mantenimiento predictivo en 

equipos eléctricos críticos (0,5). - Mejora de la calidad del cable alta ignifugación (0.25). Protección 

contra sobretensiones en entrada cuadros(0,25). Varios equipos nuevos de instrumentación: 11 

boyas, 2 sonadas conductividad, 2 medidor nivel ultrasonido, 1 medidor de turbidez, 4 medidor 

nitrato amonio (2). Total puntos :4 
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JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Variadores en dosificación Cl3Fe(0,25). Válvulas motorizadas para alternancia de soplantes 

(0,25). Puente grúa para zona de soplantes (1). Mejora del filtro de agua reutilizada (0,25).- medi-

dor laser en bomba de fango deshidratados (0,5) y medidor radar en tolva de fangos(0,5).- Pro-

grama informático de mantenimiento (0,5)- Alarmas con envío a móvil (0,5).  Hay carta de com-

promiso. Total puntos 3,75. 

UTE SAV-DAM   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Sistema de nivel deposito fangos (0,5). Células de pesaje en tolva de fangos (0,5). Toma-

muestras automático (0,25). Control remoto de las ebar(0,5). Interruptor seccionador en cuadro 

general de distribución (0,25). Mejora de la red de Tierras mediante un estudio (0,25) Hay carta de 

compromiso. Total puntos 2,25. 

UTE TEDAGUA-ELECNOR   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Instalación de tuberías de paso con válvulas automatizadas, de licor mezcla entre tanques 

para mejorar funcionamiento puntas de fin de semana (0,25). Arrancador para tornillo compacto 

(0,25). Setas de seguridad en principales equipos (0,5). Instalación diferenciales VIGI(0,2). Anali-

zador de redes Modbus (0,5). Programa de mantenimiento integrado en SCADA (0,5). Sonda de 

ph y temperatura en bombeo (0,5). Sonda nivel para control alivios (1). Medidor radar en Tolva de 

fango(0,5).  Hay carta de compromiso. Total puntos 4,20 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Analizadores de redes en los cuadros eléctricos (0,5).  Implantación de grupos electrógenos 

(1). Punto de recarga coches eléctricos (0,25). Control de alivios integrado en el SCADA (0,5). Hay 

carta de compromiso. Total puntos 2,25 

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Cambio en la posición de entrada del cable acometida y cambio en la posición del trafo 

(0,25). Cambio en la distribución eléctrica, un solo CCM, y en los cuadros de los edificios solo las 
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cargas de iluminación y enchufes (0,25). Botoneras locales con setas de emergencia (0,5). Aco-

metida preparada para alquiler de grupo electrógeno (0,25). Mejora en la calidad del cableado 

(0,5). Hay carta de compromiso. Total puntos 1,75 

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Han realizado un estudio de los equipamientos eléctricos y sistema de automatización pro-

poniendo numerosas pequeñas mejoras y corrigiendo errores detectados (4) Hay carta de com-

promiso. Total Puntos 4,0.  

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Mejora del ordenador previsto (0,20). Sistema de réplica de datos en la nube (0,25). Au-

mento de la potencia del SAI (0,5). Mejora del router(0,20). Sistema SAI para bombeo (0,5). Orde-

nador para bombeo. (0,25) Total puntos 1,90. 

FCC AQUALIA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Mejora instalación eléctrica con sectorización de la misma y protecciones individuales de los 

equipos(0,75). Centralitas con alarmas SMS (0,5) y SAI (0,5). Aumento tamaño pantalla control a 

55" y pantallas monitores a 23" (0,2). Hay carta de compromiso. Total puntos 1,95 

IDECONSA   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Router e integración de alivios en el SCADA de la Edar (0,5). Sistema SAI para el PLC (0,5). 

Sistema de envío alarmas a móvil (0,5). Protector combinado contra sobretensiones (0,5). Medidor 

de fosfatos en continuo para dosificación del Cl3Fe (0,5). Medidor de amonio/nitratos en continuo 

integrado en SCADA (0,5). Aire acondicionado en sala cuadros eléctricos(0,25) Hay carta de com-

promiso. Total puntos 3,25 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE DEPU-

RACION   

Esta empresa ofrece las siguientes mejoras con su puntuación asociada: 

Plataforma de control del proceso createch360 (0,5). Instalacion adicional de 4 sondas amo-

nio-nitrato, 4 medidores SSLM, un medidor nivel en tolva de fangosy una sonda de conductividad 
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en bombeo agua bruta (2). Mejora en la electrificación con sistema de arranque en 2 sentidos y 

protecciones térmicas rearmables y utilización de protecciones diferenciales individuales (0,25). 

Variadores de frecuencia adicionales en soplantes, bombeo a centrifiga y centrifuga (0,25).. Sis-

tema de control con alarmas SMS (0,5). Automatización de valvulas del proceso SBR(0,25).  Hay 

carta de compromiso. Total puntos 3,75 

  

A continuación se refleja en una tabla las puntuaciones de cada empresa en cada subcriterio 

y la puntuación final del Criterio 1. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA

Criterio 1.1 

MEJORAS 

CONSUMO 

ELECTRICO

Criterio 1.2 

MEJORAS 

AMBIENTALES

Criterio1.3 

MEJORAS 

ELECTRIFICACION Y 

AUTOMATIZACION 

TOTAL 

PUNTOS

UTE PAPSA- OMS SACEDE  2 1,6 1 4,6

ACCIONA AGUA S.A.  3,3 1 2,5 6,8

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.  2,5 1,95 4 8,45

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
S.A.  2,9 2,8 3,75 9,45

UTE SAV-DAM  4,1 4,3 2,25 10,65

UTE TEDAGUA-ELECNOR  4,25 4,1 4,2 12,55

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  4,9 2,75 2,25 9,9

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  0,5 4,45 1,75 6,7

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  4 2,5 4 10,5

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE-CONSTRUCTORA
CALAF  

2,7 1 1,9 5,6

FCC AQUALIA  3,4 2,65 1,95 8

IDECONSA  5 4 3,25 12,25

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE
DEPURACION  

4,8 3,7 3,75 12,25
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2 VALORACIONES CRITERIO 2: CALIDAD Y DURABILIDAD DE  LOS EQUIPOS (hasta 

10 puntos)  

Se parte de los equipos definidos en el proyecto constructivo, estudiando y valorando las 

características de los cambios en los diferentes equipos, que basándonos en la experiencia acu-

mulada durante años en la explotación de decenas de depuradoras, se ha valorado los cambios 

mediante la siguiente escala: baja, media, alta y muy alta calidad. 

 

OMS-SACEDE 

Esta empresa ha propuesto muchos cambios en los equipos respecto al proyecto. Cambia 

la compuerta canal, reja automática, sistema de desodorización, compuerta mural, cuchara bi-

valva, difusores, agiotadores, sistema decantador, difusores tanque estabilización, espesador de 

gravedad, cubierta del espesador y tolva de fangos. Los cambios presentados en los diferentes 

equipos suponen una disminución en la calidad de los equipos, motivado por experiencias en 

construcciones y explotaciones realizadas en los últimos años, valorándose en calidad baja, otor-

gándoles una puntuación de 5 puntos.   

 

ACCIONA AGUA S.A. 

Esta empresa ha propuesto muchos cambios en los equipos respecto al proyecto. Cambia 

la compuerta canal, reja automática, válvulas, ventosas, compuerta mural, reja de gruesos, so-

plantes, difusores SBR, agitadores, soplantes tanques de estabilización, parrilla de difusores, es-

pesador de gravedad y unidad de polielectrolito. Los cambios presentados en los diferentes equi-

pos suponen una disminución en la calidad de los equipos, motivado por experiencias en cons-

trucciones y explotaciones realizadas en los últimos años, valorándose en calidad media-baja, 

otorgándoles una puntuación de 6 puntos.   

 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,S.A.U . 

Esta empresa ha propuesto cambios en equipos respecto a proyecto en bombas, soplantes, 

centrífuga y equipo de polielectrolito. Este licitador mantiene un gran número de los equipos de 

proyecto, no siendo muy numerosas las mejoras propuestas, presentando unos cambios en equi-

pos de calidad media, otorgándoles una puntuación de 7. 
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JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Esta empresa ha propuesto muchos cambios en los equipos respecto al proyecto. Cambia 

la compuerta canal, reja de gruesos, bombas centrífugas transportador-compactador de tornillo, 

reja automática, bombas sumergibles, difusores SBR, agitadores sumergidos, difusores tanque 

estabilización, cubierta del espesador, centrífuga, bomba de fangos, equipos del espesador, vál-

vulas de compuerta, ventosas etc. Los cambios presentados en los diferentes equipos no suponen 

un incremento en la calidad, valorándose de igual modo en calidad media, otorgándoles una pun-

tuación de 7.   

 

UTE SAV-DAM . 

Esta empresa ha propuesto muchos cambios en los equipos (compuerta canal, reja auto-

mática, bombas centrífugas sumergibles, soplantes, bombas de fangos, soplantes tanques esta-

bilización, espesador de gravedad, centrífuga, tolva, unidad de polielectrolito), los cuales han su-

puesto un incremento de calidad valorándose como alta, otorgándoles una puntuación de 9 puntos.   

 

UTE TEDAGUA-ELECNOR 

Esta empresa no ha propuesto muchos cambios en los equipos (bombas sumergibles en las 

estaciones de bombeo y pretratamiento, caudalímetros, bombas de fangos y espesador de grave-

dad). Salvo los cambios en las bombas que son equipos muy importantes y el cambio es a calidad 

muy alta, el resto supone una calidad media en los equipos otorgándoles una puntuación de 8 

puntos (calidad final media-alta) 

 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Esta empresa ha propuesto cambios en los equipos de la estación de bombeo (compuerta 

canal, transportador-compactador de tornillo, reja automática de desbaste y bombas). En los equi-

pos de la depuradora ha propuesto cambios en la compuerta mural, soplantes de aireación, agita-

dores sumergibles, centrífuga, equipo de desodorización, puente grúa, grupo de agua a presión, 

medidor de O2 y caudalímetros, no suponiendo un incremento en la calidad de los equipos de 

proyecto, valorándose como calidad media y otorgándoles una puntación de 7 puntos. 
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UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA 

Esta empresa ha propuesto cambios en los equipos de la estación de bombeo (compuerta 

canal, reja automática de desbaste y bombas). En los equipos de la depuradora ha propuesto 

cambios en la reja de gruesos, compuerta mural, bombas sumergibles, válvulas de retención, so-

plantes, bombas de fangos, difusores tanques de estabilización, espesador y cubierta del espesa-

dor, deshidratadora, tolva, grupo de presión, medidor de O2 y caudalímetros. Los cambios pro-

puestos no suponen un incremento de calidad respecto a los equipos de proyecto por lo que se 

mantienen una calidad media, otorgándoles una puntuación de 7 puntos. 

 

DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A. 

Esta empresa no ha propuesto muchos cambios en los equipos de la estación de bombeo, 

a excepción de la compuerta canal y reja automática de gruesos. En los equipos de la depuradora 

ha propuesto cambios en la compuerta mural, difusores, centrífuga y tolva. Los cambios propues-

tos no suponen un incremento de calidad respecto a los equipos de proyecto por lo que se man-

tienen una calidad media, otorgándoles una puntuación de 7 puntos. 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

Esta empresa no ha propuesto muchos cambios en los equipos de la estación de bombeo, 

a excepción de la compuerta canal, transportador-compactador de tornillo y sistema de desodori-

zación. En los equipos de la depuradora ha propuesto cambios en la compuerta mural, reja de 

gruesos, parrilla de difusores, espesador de gravedad, medidores de O2 y caudalímetros. Los 

cambios propuestos no suponen un incremento de calidad respecto a los equipos de proyecto por 

lo que se mantienen una calidad media, otorgándoles una puntuación de 7 puntos. 

FCC AQUALIA   

Esta empresa ha propuesto cambios en los equipos de la estación de bombeo (compuerta 

canal y ventosas). En los equipos de la depuradora ha propuesto cambios en la reja de gruesos, 

compuerta mural, espesador de gravedad y cubierta del espesador, tolva de fangos, sistema de 

desodorización y caudalímetros. Los cambios propuestos no suponen un incremento de calidad 

respecto a los equipos de proyecto por lo que se mantienen una calidad media, otorgándoles una 

puntuación de 7 puntos. 
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IDECONSA   

En la estación de bombeo se cambiarán únicamente las bombas respecto a los equipos de 

proyecto. En la depuradora se cambian la reja de gruesos, las bombas sumergibles, bombas de 

fangos, el espesador de gravedad y la centrífuga. Hay equipos que suponen un incremento en su 

calidad, pasando a una calidad media-alta, otorgándoles una puntuación de 8 puntos. 

 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE DEPU-

RACION   

En la estación de bombeo incluye un equipo nuevo que es el tamiz aliviadero, el cual no 

estaba incluido en proyecto. Como equipos introduce cambios en la reja automática de gruesos y 

en el sistema de desodorización. En la depuradora introduce cambios en la planta compacta de 

pretratamiento y sistema de desodorización. La planta compacta de pretramiento es un equipo 

muy importante dentro de la depuradora el cual proporciona grandes ventajas.  Por esta razón y 

la de introducir un equipo nuevo le otorgamos una valoración de 8 puntos. 

 

El resumen de puntuaciones del Criterio 2 viene reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

EMPRESA Criterio 2

OMS SACEDE  5

ACCIONA AGUA S.A.  6

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.  7

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.  7

UTE SAV-DAM  9

UTE TEDAGUA-ELECNOR  8

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  7

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  7

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  7

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRUCTORA CALAF  7

FCC AQUALIA  7

IDECONSA  8

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE DEPURACION  8
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3 VALORACIONES CRITERIO 3: SEGURIDAD Y SALUD  

La valoración de este apartado de seguridad y salud consta de dos sub-apartados. En el 

primero (3.1) se han valorado dentro de la propuesta de plan de seguridad los cinco apartados 

reflejados en el criterio cada uno entre 0 y 1 punto. En el segundo (3.2.) se ha puntuado entre 0 y 

5 puntos la eficacia de las mejoras en seguridad en la explotación de la instalación, así como su 

coste económico a cargo del licitador 

Subcriterio 3.1. Propuesta de plan de seguridad 

OMS – SACEDE PAPSA 

Describe la obra insertando planos a color lo que da una idea clara de la obra. Define las 

principales unidades constructivas destacando los 7,65 metros de profundidad de colector y los 11 

metros de altura del edificio EDAR (0,8 puntos). En las interferencias y servicios afectados identi-

fica los de los ríos Gállego y Aguas Limpias pero no aclara los de carreteras (0,3 puntos). En 

cuanto al tema del recurso preventivo, lo despacha incluyendo el texto legal más una lista de uni-

dades constructivas generalistas (0,2 puntos). Define las instalaciones y las sitúa en plano (0,7 

puntos). En cuanto al resto de planos, solo destacar el anterior y el de situación (0,2 puntos).  

TOTAL PUNTOS: 2,2 PUNTOS  

ACCIONA AGUA S.A. 

Descripción de obra generalista sin destacar las unidades complicadas (0,2 puntos). Desa-

rrollo muy general, sin aplicación a nuestra obra de las interferencias y servicios afectados (0 pun-

tos). No se ha encontrado referencia a las unidades que deben ser controladas por el recurso 

preventivo (0 puntos). No se han encontrado planos ni descripción de las instalaciones (0 puntos). 

En cuanto a planos, los que hay son planos insertados en A-4 y fichas (0,1 puntos).  

TOTAL PUNTOS: 0,3 PUNTOS  

AQUAMBIENTE 

Descripción de obra muy generalista sin detallar las unidades más complicadas (0,2 puntos). 

Llega a identificar 47 interferencias y servicios afectados con fotografías (0,8 puntos). En cuanto 

al recurso preventivo, tira de normativa para al final concluir que el RP estará fijo en movimiento 

de tierras, cubiertas, trabajos en altura e instalación eléctrica. Poca particularidad a nuestra obra 

(0,3 puntos). Las instalaciones las localiza en un plano anexo al conjunto de planos (0,8 puntos). 

El resto de planos pasan por ser fichas a color en su mayoría insertadas en A-3 sin aplicación a 

nuestra obra (0,3 puntos) 

TOTAL PUNTOS: 2,4 PUNTOS  

F
IR

M
A

D
O

 E
L
E

C
T

R
Ó

N
IC

A
M

E
N

T
E

  
p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 

Je
fe

 d
e
l Á

re
a
 d

e
 C

o
o
rd

in
a
ci

ó
n
 y

 S
e
g
u
im

ie
n
to

 d
e
 P

la
n
e
s,

 I
N

S
T

IT
U

T
O

 A
R

A
G

O
N

É
S

 D
E

L
 A

G
U

A
 e

l 1
6

/0
9

/2
0

1
9

.
D

o
cu

m
e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
g
o
b
ie

rn
o
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c/

C
S

V
G

Y
1
IK

R
W

6
5
2
1
0
0
1
P

F
I 

co
n
 C

S
V

 C
S

V
G

Y
1

IK
R

W
6

5
2

1
0

0
1

P
F

I.



 

20 

 

JOCA 

Sin llegar a describir la obra en su totalidad, sí que detalla las unidades más complicadas 

en un cuadro resumen. No llega a definir la complicación de las unidades (0,6 puntos). Las inter-

ferencias y servicios afectados las reduce a los trabajos en presencia de líneas aéreas (0,1 punto). 

En cuanto al recurso preventivo, se queda en generalidades (0,2 puntos). Las instalaciones las 

define en memoria pero en plano quedan confusas (0,6 puntos). Del conjunto de planos solo se 

salvan dos ó tres (0,5 puntos)  

TOTAL PUNTOS: 2,00 PUNTOS  

SAV - DAM 

Describe la obra sin ofrecer datos que nos den idea de su complejidad. Faltan profundidades 

y longitudes (0,4 puntos). Explica 4 interferencias con puentes y 2 más con la central hidroeléctrica. 

Los servicios afectados los trata de manera generalista. Luego regresa a las interferencias debidas 

al tráfico y las describe con detalle (0,7 puntos). En cuanto al recurso preventivo, tras el habitual e 

innecesario recordatorio legal, enumera las unidades que deberán contar con la vigilancia del re-

curso preventivo. Se queda corto (0,4 puntos). Bien en cuanto a instalaciones (0,75 puntos). No 

demasiados planos, algunos innecesarios pero otros interesantes (0,7 puntos)  

TOTAL PUNTOS: 2,95 PUNTOS  

TEDAGUA - ELECNOR 

Buena descripción de las unidades constructivas más complicadas. Detalle profundidades 

de colector y dimensiones de arquetas. Como punto a mejorar es la descripción general de la obra 

(0,7 puntos). Identifica 11 interferencias con los colectores C1, C2, C3, C5, C6 y C7. Algunas con 

foto. No dice nada del proceso posterior (0,5 puntos). Bien presentadas en un cuadro las unidades 

que contarán con recurso preventivo (1 punto). No ubica las instalaciones en plano aunque las 

dimensiona y especifica que se irán moviendo (0,75 puntos). Buena colección de planos (0,7 pun-

tos)  

TOTAL PUNTOS: 3,65 PUNTOS  

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

No llega a describir la obra (0 puntos). Tampoco identifica las interferencias y servicios afec-

tados (0 puntos). La designación de unidades de obra con recurso preventivo es generalista (0,1 

puntos). No define las instalaciones (0 puntos). No se han encontrado planos (0 puntos) 

TOTAL PUNTOS: 0,1 PUNTOS  
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CADAGUA - FERROVIAL 

Buena descripción de la obra si bien carece de algún dato esencia (profundidades) (0,7 

puntos). Muy completo el resumen de interferencias y servicios afectados, identificando más de 

30 muchas de ellas con fotografía (1 punto). Demasiado extenso el listado de unidades con recurso 

preventivo (0,7 puntos). Bien en cuanto a tema de instalaciones (0,75 puntos). De los muchos 

planos, pocos valorables. El de implantación general y poco más (0,5 puntos)  

TOTAL PUNTOS: 3,65 PUNTOS  

DRACE INFRAESTRUCTURAS 

Nula descripción de la obra, sin datos que den pistas sobre su complejidad (0 puntos). Solo 

dos interferencias; el tráfico por el camino de acceso a la EDAR y una línea de AT que cruza la 

parcela (0,1 puntos). Divide los trabajos con recurso preventivo en trabajos con riesgo de caída en 

altura y riesgo de sepultamiento. Aplicable a una autopista (0,1 puntos). Las instalaciones las co-

loca fuera del vallado de obra. Define también (dentro de la obra) las oficinas y los acopios (0,5 

puntos). Bien los planos, incluyendo algunas interferencias que no se han explicado en la memoria 

(0,6 puntos) 

TOTAL PUNTOS: 1,3 PUNTOS  

MARCO INFRAESTRUCTURAS – CALAF CONSTRUCTORA  

No llega a describir la obra. Incluye una descripción generalista sin interés (0,1 puntos). 

Distingue entre interferencias y servicios afectados sin llegar a explicar el modo de actuar (0,2 

puntos). En cuanto al recurso preventivo lo despacha con una copia del texto legal sin adaptación 

a nuestra obra (0 puntos). Las instalaciones aparecen dimensionadas en un cuadro resumen, pero 

no se ha encontrado plano que las localice (0,3 puntos). No se han encontrado planos (0 puntos) 

TOTAL PUNTOS: 0,6  PUNTOS  

 AQUALIA 

Extensa descripción con más de un dato que sobra y alguno que se echa en falta (0,5 pun-

tos). Desarrollo muy generalista de las interferencias y servicios afectados (0 puntos). 16 unidades 

con recurso preventivo. Bastante bien (0,8 puntos). Define las instalaciones con un vestuario, una 

oficina, 3 químicos y un comedor. No se encuentra el plano (0,5 puntos). El único plano valorable 

es el de general de obra (0,3 puntos)  

TOTAL PUNTOS: 2,1  PUNTOS  
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IDECONSA 

Descripción generalista sin relación con nuestra obra (0,2 puntos). Cuadro resumen de 21 

interferencias (0,4 puntos). No se ha encontrado referencia al recurso preventivo (0 puntos).Ves-

tuario, retrete y lavabo situados en plano reducido (0,7 puntos). Planos, poco valorables excepto 

el anterior y otro con vallado y andamios (0,6 puntos)  

TOTAL PUNTOS: 1,9  PUNTOS  

DTD – OSEPSA 

Buena descripción de las principales dificultades con que nos encontraremos en obra (0,8 

puntos). Escasa identificación de interferencias y servicios afectados (0,5 puntos). También es 

corto el listado de unidades que deberán contar con recurso preventivo (0,5 puntos). Dimensiona 

las instalaciones y aclara que deberán moverse en función del avance de la obra. Las posiciona 

en varios planos de difícil encaje (0,6 puntos). La colección de planos se reduce a los del apartado 

anterior (0,5 puntos).  

TOTAL PUNTOS: 2,9  PUNTOS  

 

Subcriterio 3.2. Mejoras en seguridad y salud a car go del licitador 

 

OMS SACEDE – PAPSA 

Propone 5 mejoras. Lógicas en general. Unos 20.000 € de coste 

TOTAL PUNTOS: 3 PUNTOS 

ACCIONA AGUA S.A. 

Propone 12 mejoras; alguna valorable (apantallamientos) y las más, no. No se ha encon-

trado cuantificación 

TOTAL PUNTOS: 0,5 PUNTOS 

AQUAMBIENTE 

Explica que según sus cuentas serán necesarios 32 trabajadores y no 15 como indica el 

ESS y en base a eso redefine las nuevas necesidades de los trabajadores (más de 11.000 €). No 

se pueden valorar puesto que no se ajustan a los criterios 

TOTAL PUNTOS: 0 PUNTOS  
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JOCA 

Propone 6 mejoras. Lógicas todas ellas. 5.500 € 

TOTAL PUNTOS: 2,5 PUNTOS  

SAV - DAM 

17 mejoras. Bien trabajadas. El coste total asciende a 36.800 € 

TOTAL PUNTOS: 5 PUNTOS  

TEDAGUA - ELECNOR 

Divide las mejoras en construcción y explotación. Solo se valoran éstas últimas. Interesantes 

y aplicables. 13.000 € 

TOTAL PUNTOS: 3 PUNTOS 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Mejoras muy generalistas, poco trabajadas. Sin definir y sin valorar  

TOTAL PUNTOS: 1 PUNTO 

CADAGUA – FERROVIAL  

Se reducen a escaleras, barandillas, una bancada .. 6.600 € 

TOTAL PUNTOS: 1 PUNTO 

DRACE INFRAESTRUCTURAS 

Identifica 13 riesgos relacionados con la explotación de la EDAR que en su mayoría no 

aplican. Indefinición de las mejoras. Casi 8.000 € 

TOTAL PUNTOS: 1 PUNTO 

MARCO INFRAESTRUCTURAS – CALAF CONSTRUCTORA 

Propone 8 mejoras, algunas no valorables  

TOTAL PUNTOS: 1 PUNTO 

AQUALIA  

11 mejoras propuestas. En general, lógicas y trabaj adas. Unos 22.000 € de coste 

TOTAL PUNTOS: 4 PUNTOS 
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IDECONSA  

Propone 7 mejoras. Todas interesantes excepto la de la formación. Bien aunque da la sen-

sación de estar un pelín sobrevaloradas  

TOTAL PUNTOS: 3 PUNTOS  

DTD – OSEPSA  

No muchas mejoras (5) y no de mucha inversión (unos 5.000 €) si bien lógicas  

TOTAL PUNTOS: 3 PUNTOS  

A continuación, se refleja en una tabla las puntuaciones de cada empresa en cada subcrite-

rio y la puntuación final del criterio 3  

EMPRESA 
Criterio 3.1. 

Plan de Seguridad 

Criterio 3.2. 

Mejoras 

TOTAL 

PUNTOS 

OMS SACEDE - PAPSA 2,2 3 5,2 

ACCIONA AGUA S.A. 0,3 0,5 0,8 

AQUAMBIENTE 2,4 0 2,4 

JOCA 2 2,5 4,5 

SAV - DAM 2,95 5 7,95 

TEDAGUA – ELECNOR 3,65 3 6,65 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 0,1 1 1,1 

CADAGUA - FERROVIAL 3,65 1 4,65 

DRACE INFRAESTRUCTURAS 1,3 1 2,3 

MARCO INFRAESTRUCTURAS – CALAF 

CONSTRUCTORA 
0,6 1 1,6 

AQUALIA 2,1 4 6,1 

IDECONSA 1,9 3 4,9 

DTD - OSEPSA 2,9 3 5,9 
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4 VALORACIONES CRITERIO 4: CONTROL DE CALIDAD (HAST A 10 PUNTOS) 

La valoración de este apartado de control de calidad en los apartados 4.1 y 4.2 se ha reali-

zado de la en función de la importancia y número de equipos, evaluando los equipos inspecciona-

dos en taller y puesta en marcha o montaje, así como los PPIs (Programas de Puntos de Inspec-

ción) particularizados para cada equipo. Las valoraciones más altas corresponden a aquellas em-

presas que han desarrollado con más detalle los PPIs y han incluido aquellos equipos que tienen 

más importancia en el desarrollo de la ejecución del proyecto. En estos apartados, también se han 

valorado la incorporación al control de calidad de aquellas unidades de obra como conducciones, 

carretes de montaje y desmontaje, etc,  

 También se ha valorado la inclusión de carta de compromiso y nombre del laboratorio. De 

igual manera no se han valorado las unidades de obra que hacen referencia a obra civil (hormigo-

nes, arenas, tierras, etc) ya que estas se consideran incluidas dentro del 1% dedicado a ensayos, 

incluido en el PCAP. 

 

OMS-SACEDE 

a.- Nos indica un listado de 16 equipos a inspeccionar en taller, con el programa de puntos 

de inspección. Falta algún equipo importante (tecnología SBR), adjuntando carta de compromiso 

y nombre de laboratorio (SGS TECNOS S.A.). 4 puntos. 

b.- Nos indica un listado de 9 equipos a inspeccionar durante el montaje y puesta en marcha, 

con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso y nombre de labora-

torio (SGS TECNOS S.A.). De igual manera que en el apartado anterior faltan algún equipo impor-

tante. 4 puntos. 

 

ACCIONA AGUA S.A. 

a.-Nos indica un listado de equipos a inspeccionar en taller, con el programa de puntos de 

inspección. Faltando varios equipos importantes (tecnología SBR), adjuntando carta de compro-

miso y nombre de laboratorio (LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A.). 4 puntos. 

b.- Nos indica un listado de los equipos a inspeccionar durante el montaje y puesta en mar-

cha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso y nombre de 

laboratorio ( LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A ). De igual manera que en el apartado anterior 

faltan algún equipo importante. 4 puntos. 
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No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,S.A.U . 

a.- Nos indica un listado de 16 equipos a inspeccionar en taller, con el programa de puntos 

de inspección. Falta algún equipo importante (tecnología SBR), adjuntando carta de compromiso 

y nombre de laboratorio (LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A.). 4 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastantes extenso de los materiales y equipos a inspeccionar du-

rante el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta 

de compromiso y nombre de laboratorio (LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS S.A. y 

LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A ). De igual manera que en el apartado anterior faltan algún 

equipo importante. 4 puntos. 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

a.- Nos indica un listado amplio de equipos a inspeccionar en taller, con el programa de 

puntos de inspección, pero mete algún equipo que no figura en proyecto (puente desarenador, 

separador de grasas...), faltando algún equipo importante (tecnología SBR), adjuntando carta de 

compromiso y nombre de laboratorio ( TUV  Rheinland Iberica  S.A.). 3 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastantes extenso de los materiales y equipos a inspeccionar du-

rante el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta 

de compromiso y nombre de laboratorio (LABORATORIO CONTROL 7 S.A.). Para el control de 

los equipos durante el montaje y puesta en marcha no indica nombre de laboratorio especializado, 

ya que el laboratorio indicado en su oferta es para unidades de obra civil. Por eso este apartado 

se ha valorado en 3 puntos. 

 No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 
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UTE SAV-DAM. 

a.- Nos indica un listado de 13 equipos a inspeccionar en taller, con el programa de puntos 

de inspección. Falta algún equipo importante (tecnología SBR), adjuntando carta de compromiso 

y nombre de laboratorio (LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A.). 4 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastantes extenso de los materiales y equipos a inspeccionar du-

rante el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta 

de compromiso y nombre de laboratorio (CONTROL 7. y LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A ). 5 

puntos. 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

UTE TEDAGUA-ELECNOR 

a.- Nos indica un listado de todos los equipos que forman parte de la depuradora a inspec-

cionar en taller, con el programa de puntos de inspección. adjuntando carta de compromiso y 

nombre de laboratorio (LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A.). 5 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastantes extenso de los materiales y equipos a inspeccionar du-

rante el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta 

de compromiso pero sin nombre de laboratorio (ENSAYA. y LLOYD S REGISTER ESPAÑA S.A ). 

5 puntos. 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

a. Nos indica un listado completo de todos los equipos que forman parte de la depuradora a 

inspeccionar en taller, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso, 

pero no indicando nombre de laboratorio. 4 puntos. 

b. Nos indica un listado bastantes extenso de los materiales y equipos a inspeccionar du-

rante el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta 

de compromiso, pero sin nombre de laboratorio específico de equipos (ENSAYA.). 4 puntos. 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 
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UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA 

a.- Nos indica un listado de equipos a inspeccionar en taller, faltando algunos equipos im-

portantes para la depuradora (tecnología SBR), adjuntando carta de compromiso y nombre de 

laboratorio (APPLUS +.). 3 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastante extenso de los materiales y equipos a inspeccionar durante 

el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de 

compromiso, pero sin nombre de laboratorio específico de equipos (ENSAYA.). 4 puntos. 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A . 

a.- Nos indica un listado de equipos a inspeccionar en taller, faltando algunos equipos im-

portantes para la depuradora (tecnología SBR), adjuntando carta de compromiso pero no indi-

cando nombre de laboratorio específico para los equipos en taller. 3 puntos. 

b.- Nos indica un listado de equipos a inspeccionar durante el montaje y puesta en marcha, 

faltando equipos importantes, adjuntando carta de compromiso pero sin nombre de laboratorio 

específico para los equipos. Adjunta un Plan de control de los ensayos a realizar de los materiales. 

3 puntos 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

a.- Nos indica un listado de los equipos que forman parte de la depuradora a inspeccionar 

en taller, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso e indicando 

nombre de laboratorio (ENSAYA Y LABORATORIO IGEO 2,S.L.). Sin embargo, no indica labora-

torio específico para inspeccionar en el taller de fabricante. 3 puntos. 

b.- Indica un listado de equipos a inspeccionar durante el montaje y puesta en marcha, fal-

tando equipos importantes, adjuntando carta de compromiso y nombre de laboratorio específico 

para los equipos (ENSAYA y LABORATORIO IGEO 2 S.L.). 5 puntos 

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 
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FCC AQUALIA   

a.- Nos indica un listado muy completo de todos los equipos que forman parte de la depura-

dora a inspeccionar en taller, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de com-

promiso e indicando nombre de laboratorio (GLOBAL INSPECTION SERVICES). 5 puntos. 

b.- Nos indica un listado bastante extenso de los materiales y equipos a inspeccionar durante 

el montaje y puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de 

compromiso e indicando nombre del laboratorio específico de equipos (GLOBAL INSPECTION 

SERVICES). 5 puntos.   

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

IDECONSA   

a.-Nos indica un listado muy completo de todos los equipos que forman parte de la depura-

dora a inspeccionar en taller, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de com-

promiso e indicando nombre de laboratorio (TUV RHEINLAND). 5 puntos. 

b.- Nos indica un listado muy completo de los equipos a inspeccionar durante el montaje y 

puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso e 

indicando nombre del laboratorio específico de equipos (TUV RHEINLAND). 5 puntos.   

No se valoran las unidades que hacen referencia a obra civil, ya que estas se consideran 

dentro del 1% del apartado del PCAP 2.6.12. 

 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE DEPU-

RACION   

a.- Nos indica un listado de equipos a inspeccionar en taller, faltando algunos equipos im-

portantes para la depuradora (tecnología SBR), con el programa de puntos de inspección, adjun-

tando carta de compromiso e indicando nombre de laboratorio específico para los equipos en taller 

(SGS). 4 puntos. 

b.- Nos indica un listado muy escaso de los equipos a inspeccionar durante el montaje y 

puesta en marcha, con el programa de puntos de inspección, adjuntando carta de compromiso e 

indicando nombre del laboratorio específico de equipos (SGS). 3 puntos.   
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El resumen de puntuaciones del criterio 4 viene expresado en la siguiente tabla: 

 

 

5 VALORACIONES CRITERIO 5: IMPLANTACIÓN DE LABORATO RIO EN EDIFICIO DE 

CONTROL  (HASTA 4 PUNTOS)  

Se valora la superficie destinada a laboratorio que debería tener un mínimo de 15 m2 para 

que sea operativo. También se valora la distribución final adoptada por su funcionalidad, accesibi-

lidad y superficies de cada dependencia. Finalmente se considera la ampliación o no del edificio 

para implantar el laboratorio, lo que implica costes de construcción nuevos que asume el contra-

tista. 

OMS-SACEDE 

Elimina el despacho situado en el edificio de control aumentando en un metro una de sus 

paredes laterales, de tal modo que se tiene un laboratorio de 13,3 m2 y una sala de control de 

13,80 m2. La superficie del laboratorio es algo justa. Para aumentar la superficie de estas dos 

salas se ha disminuido un metro la longitud de una de las paredes laterales del taller, la cual pasa 

de 6,1 m a 5,1 m, disminuyendo por tanto su superficie, 

No se aumenta la obra en edificación ya que permanece con las mismas dimensiones late-

rales, modificándose por tanto únicamente su interior. Se le otorga una puntuación de 1 punto. 

  

ACCIONA 

La empresa intercambia la ubicación del edificio de control por el edificio donde se disponen 

las soplantes y las dependencias de cloruro férrico. Además, la sala de cuadro eléctricos que 

EMPRESA a) b)

OMS SACEDE  4 4 8

ACCIONA AGUA S.A.  4 4 8

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.  4 4 8

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.  3 3 6

UTE SAV-DAM  4 5 9

UTE TEDAGUA-ELECNOR  5 5 10

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  4 4 8

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  3 4 7

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  3 3 6

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRUCTORA CALAF  3 5 8

FCC AQUALIA  5 5 10

IDECONSA  5 5 10

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE DEPURACION  4 3 7

Criterio 4 Total 

criterio 4
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inicialmente estaba en el edificio de control la traslada al otro edificio aprovechando que se dismi-

nuye la superficie de la sala de soplantes, al disminuir su número. También se amplía la longitud 

de este nuevo edificio pasando de 18,40 a 19,60 m. Todos estos cambios supondrán unas nuevas 

mediciones de tuberías, cableado eléctrico, etc que deberá asumirlo la empresa que propone el 

cambio.  

La superficie del laboratorio será 21 m2 permaneciendo invariable el resto de superficies 

destinadas a salas de control, personal, taller, etc. Se les otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,S.A.U  

Para la ubicación del laboratorio se disminuye la superficie del taller el cual pasa de 36,6 a 

24,3 m2, destinando esos 12,3 m2 al laboratorio y accediendo por la puerta del taller. Entendemos 

que la superficie destinada a laboratorio es pequeña y el acceso es regular. 

No se aumenta la edificabilidad del edificio de control. Por tanto, le otorgamos una puntua-

ción de 1 punto.   

 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aumenta la edificabilidad del edificio de control añadiendo obra, prolongando 4 m el edificio 

de control sin disminuir el ancho y obteniendo de este modo una superficie adicional de 24 m2, 

destinada al laboratorio. Prolongar cuatro metros el edificio de control tiene el inconveniente que 

se invade la fuente de presentación, por lo que debería de ampliarse menos longitud. Por esta 

razón le otorgamos una puntuación de 2 puntos. 

 

UTE SAV-DAM. 

Para la ubicación del laboratorio se disminuye la superficie del taller en 8,5 m2, superficie 

que destina a laboratorio. Uno de los accesos al taller es por el laboratorio. Entendemos que la 

superficie destinada a laboratorio es pequeña, siendo mala esta nueva distribución. 

No se aumenta la edificabilidad del edificio de control. Por tanto, le otorgamos una puntua-

ción de 1 punto.   
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UTE TEDAGUA-ELECNOR 

Se traslada la sala de cuadros eléctricos al edificio de soplantes y se amplía la edificación 

del edificio de control con una nueva distribución del resto de salas muy coherente y acertada. Se 

obtiene un laboratorio 15.7 m2, no disminuyendo las superficies del resto de elementos. Por tanto, 

le otorgamos una puntuación de 4 puntos. 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Para la ubicación del laboratorio disminuye 15 m2 de la superficie del taller, que destina al 

laboratorio. Entendemos que la superficie destinada al laboratorio debe de ser la mínima. El resto 

de superficies queda inalterado y no hay aumento de la edificabilidad. Por tanto, le otorgamos una 

puntuación de 2 puntos. 

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  

Para la implantación del laboratorio se aumenta la longitud del edificio de control, aumen-

tando la edificabilidad y destinando una superficie al laboratorio de 13,20 m2, entendiendo que 

esta superficie es pequeña para el laboratorio. El resto de salas del edificio de control permanecen 

inalteradas en su superficie. Por tanto, le otorgamos una puntuación de 3 puntos. 

DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A. 

La empresa amplia la edificabilidad del edificio de control sin disminuir el resto de superficies 

de las restantes salas. El laboratorio presenta una superficie de 18,60 m2 entendiendo que esta 

superficie es adecuada y la distribución es buena. Por tanto, le otorgamos una puntuación de 4 

puntos. 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRU CTORA CALAF   

Aumenta la edificabilidad del edificio de control, prolongando el edificio e instalando una sala 

para el laboratorio de 14,40 m2. La ampliación del edificio llega prácticamente al camino de la 

fuente de presentación. El resto de salas del edificio de control no presentan disminución de su-

perficies. Por tanto, le otorgamos una puntuación de 3 puntos. 

FCC AQUALIA   

Amplia 3 m el edificio de control para alojar el laboratorio. Como tiene el edificio una profun-

didad de 6 m se obtendría una superficie para laboratorio de 18 m2, entendiendo que esta super-

ficie es adecuada. El acceso se hace a través del distribuidor no presentando el resto de salas 

disminución de superficies. Por tanto, le otorgamos una puntuación de 4 puntos. 
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IDECONSA 

Para la instalación del laboratorio le quita espacio al taller en una superficie de 16,54 m2, 

entendiendo que la superficie es adecuada. No hay un aumento de la edificabilidad ya que no se 

modifica el edificio de control en las restantes salas, salvo el taller. Por tanto le otorgamos una 

puntuación de 3 puntos. 

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOL OGIAS DE 

 DEPURACION   

Para la implantación del laboratorio se utilizará el espacio disponible en el bombeo de lle-

gada, ya que esta empresa pretende eliminarlo y trasladar el pozo de gruesos a la EBAR de Sa-

llent, con la posibilidad de aprovechar el espacio disponible que quedaría vacío en el edificio de 

pretratamiento para la implantación del laboratorio o del taller almacén, con el consiguiente incre-

mento de espacio para las instalaciones. Por esta razón le otorgamos 4 puntos.  

 

La puntuación final de este apartado queda resumida en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA Criterio 5

OMS SACEDE  1

ACCIONA AGUA S.A.  4

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.  1

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.  2

UTE SAV-DAM  1

UTE TEDAGUA-ELECNOR  4

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  2

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  3

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  4

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE-CONSTRUCTORA CALAF  3

FCC AQUALIA  4

IDECONSA  3

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE DEPURACION  4
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6- RESUMEN FINAL DE PUNTUACIONES  

 

Se detalla el resumen final de valoración de todos los apartados: 

 

 

 

 

En Zaragoza, firmado electrónicamente.  

EL JEFE DEL AREA DE COORDINACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE PLANES 

 

 

Fdo: José Antonio Martinez Founaud 

 

EMPRESA

Criterio 1. 

Mejoras en 

ejecucion y 

explotacion 

obra

Criterio 2. 

Calidad y 

durabilidad 

equipos

Criterio 3. 

Seguridad y 

salud

Criterio 4. 

Control de 

Calidad

Criterio 5 

Implant. 

Laboratorio

TOTAL 

PUNTOS

UTE PAPSA- OMS SACEDE  4,6 5 5,2 8 1 23,8

ACCIONA AGUA S.A.  6,8 6 0,8 8 4 25,6

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.  8,45 7 2,4 8

1
26,85

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
S.A.  9,45 7 4,5 6

2
28,95

UTE SAV-DAM  10,65 9 7,95 9 1 37,6

UTE TEDAGUA-ELECNOR  12,55 8 6,65 10 4 41,2

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  9,9 7 1,1 8 2 28

UTE FERROVIAL AGROMAN-CADAGUA  6,7 7 4,65 7 3 28,35

DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  10,5 7 2,3 6 4 29,8

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE-CONSTRUCTORA
CALAF  

5,6 7 1,6 8
3

25,2

FCC AQUALIA  8 7 6,1 10 4 35,1

IDECONSA  12,25 8 4,9 10 3 38,15

UTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE
DEPURACION  

12,25 8 5,9 7
4

37,15
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