



En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

COMUNICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO 3 DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO "MUELLE ADOSADO DIQUE REINA SOFÍA SUR"

En cumplimiento de la cláusula 24^a.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la Comisión Técnica de la licitación del contrato ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO "MUELLE ADOSADO DIQUE REINA SOFÍA SUR" está efectuando el análisis y valoración del SOBRE ELECTRÓNICO 2 de conformidad con los criterios cualitativos de adjudicación que constan en el PCAP.

Hasta que el referido análisis del SOBRE ELECTRÓNICO 2 no se haya completado, se hace necesario posponer hasta nuevo aviso el acto de apertura del SOBRE ELECTRÓNICO 3 que está previsto para el 19 de abril de 2024.

Por este mismo medio se publicará la nueva fecha de apertura del SOBRE ELECTRÓNICO 3.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

El Secretario de la Mesa de Contratación
Alejandro González Martín

Autoridad Portuaria de Las Palmas
c/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias, España

Tel: (+34) 928 214 472
contratacion@palmasport.es
www.palmasport.es



G006754665371128807e825b040c28u

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALEJANDRO GONZALEZ MARTIN	Jefe de Contratación	17/04/2024 13:42