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MEMORIA PROPUESTA
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firma se muestran en los recuadros.
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Este centro directivo inicia expediente de contratacion de las obras de SUSTITUCION DE
CUBIERTA E INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA en el CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO de FUENTE
LIBRILLA (MULA), en el ejercicio econdmico de 2024.
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Vistos el informe de Supervision, Aprobacién Técnica y Tramitacion del Presupuesto, el
Resumen General y Econdmico del Presupuesto, emitidos por la Unidad Técnica de Centros
Educativos, se realiza la siguiente propuesta:

1/.-JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION EN ORDEN A
CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 28 DE LA LCSP.

El objeto del contrato de referencia se incluye en el programa operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional-Murcia 2021/2027, el cual tiene objetivo politico 2 (OP2) “Una Europa
mas verde, baja en carbono, en transicidén hacia una economia con cero emisiones netas de
carbono vy resiliente, promoviendo una transicion energética limpia y equitativa, la inversion
verde y azul, la economia circular, la mitigacion y adaptacion al cambio climatico, la
prevencion y gestion de riesgos y la movilidad urbana sostenible.”
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La antigliedad de los centros educativos hace necesario llevar a cabo actuaciones en materia de
renovacion de los sistemas energéticos de los mismos. En este sentido se realizara la sustitucion
de cubierta asi como la instalacion de fuentes de energia renovable, principalmente solar,
priorizando la consecucion de un ahorro energético significativo a nivel global del edificio
objeto de la actuacion. Asimismo, se mejorara la envolvente térmica con el fin de conseguir
que las condiciones de confort térmico (bienestar e higiene) sean ptimas.

Las actuaciones tienen como objetivo promover la eficiencia y la rehabilitacion energética y
fomentar el autoconsumo de los centros educativos de titularidad publica de la Region de
Murcia. De este modo, a través de las acciones de aislamiento térmico y la instalacidn de fuentes
fomentar el autoconsumo de los centros educativos de titularidad publica de la Region de
Murcia de energias renovables, como paneles solares, se pretende crear en la medida de lo
posible, edificios de energia neta nula.
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2/.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato consiste en la ejecucion de las obras de SUSTITUCION DE
CUBIERTA E INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA en el CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO de FUENTE
LIBRILLA (MULA), conforme al proyecto de obras redactado por la arquitecta Dofia
ANIANA GLORIA RUIZ DIEZ, que comprende la descripcion de todos y cada uno de los
elementos precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los articulos 231 a 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

3/.-JUSTIFICACION DE NO DIVISION EN LOTES.

De conformidad con el articulo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico se propone la no division en lotes por razones de eficiencia y economias de
escala, al estimarse que la intervencion de distintos adjudicatarios en una obra completa como
la que se pretende contratar, supondria la introduccion de un factor afiadido de complejidad en
la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecucion del contrato, siendo por ello mas
adecuada una organizacion dependiente de un tunico mando.

firma se muestran en los recuadros.

-0050569h34e7
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4/.-PRESUPUESTO Y FINANCIACION.

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la arquitecta Dofia ANIANA GLORIA RUIZ
DIEZ, el presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de 238.037,98.-€, con un valor
estimado de 196.725,60.-€.

De conformidad con el articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacion. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes
salariales, indicando la categoria profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial.

Se financiard en un porcentaje del 60% con fondos FEDER, con cargo a la partida
presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, proyecto 50418 y correspondiendo la cantidad de
238.037,98.-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2024.
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5/.-PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién de las obras es de 2 Meses. Por las caracteristicas técnicas de estas obras
es necesario que su ejecucion se realice en periodo no lectivo coincidente con las vacaciones
de estivales. No obstante, respecto de las obras que deban ejecutarse una vez agotado dicho
periodo, se contemplaran las posibles interferencias que la ejecucion de las obras genere en la
actividad educativa, adecuando el desarrollo de los trabajos para garantizar el correcto
funcionamiento del centro debiendo trasladar los tabajos a turno de tarde en caso de ser
necesario. Asimismo, la Direccion General de Centros Educativos e Infraestructuras arbitrara
las medidas necesarias para facilitar que la ejecucion de las obras sea compatible con la
actividad lectiva.

E.I [_PEREZ GRAU, ALICIA
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nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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6/.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De acuerdo a los articulos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicacion por tratarse
de un procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar
una proposicion.

Asimismo, se propone que el procedimiento sea SIMPLIFICADO al ser el valor estimado del
contrato de obras igual o inferior a 2.000.000 de euros, conforme al articulo 159.1 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

7/.-SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL.

A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamafio suficiente, en funcion de los
ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente
licitacion, la solvencia econdmica y financiera se acreditard conforme a lo expuesto en el
articulo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, mediante
el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio
de actividades del empresario, debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato
(186.421,12.-€). El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en gque deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

La experiencia en la realizacidn de trabajos similares, tanto para el sector publico como privado,
proporciona la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que
ayudan a reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, asi como la forma de
evitarlos, de modo que se emplee la minima cantidad de energia y recursos para alcanzar el
maximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad. Por ello, la solvencia técnica se
acreditara conforme a lo expuesto en el articulo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, mediante relacion de al menos 2 obras de construccion de
similar naturaleza a la que es objeto de licitacion, ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
afios. La cuantia individual de las obras relacionadas debera ser igual o superior al valor
estimado de esta licitacion. Cada una de las obras relacionadas sera avalada por certificado de
buena ejecucidn, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,
entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica
se acreditara con una declaracién del equipo técnico del que dispondra para la ejecucion de las
obras que como minimo debera incluir un encargado general con experiencia de al menos 5
afios, de conformidad con el apartado b del articulo 88.1.
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Las empresas que estén clasificadas podran acreditar la solvencia econdmica y financiera y la
solvencia técnica o profesional mediante la aportacion del Certificado de Inscripcion en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Murcia o la Certificacion de
Clasificacion del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica en el que conste la Clasificacion
como Contratista de Obras Grupo C, Subgrupo: Todos y Categoria: 2.

8/.-CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De acuerdo a los articulos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se proponen los siguientes criterios de adjudicacion:

A. Cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas:

23/02/202412:35:45 |

A.l. Precio hasta 70 puntos
A.2. Criterios de calidad
Ampliacion plazo de garantia de la obra hasta 30 puntos

Total criterios hasta 100 puntos
A.l1.-Precio:

Se propone utilizar la férmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal
manera que la valoracion se efectlia sobre la baja que realiza cada proposicion respecto
del precio de licitacién, de suerte que a mayor baja, mayor puntuacion, conforme a una
regla de tres simple.

La mayor puntuacién sera otorgada a la proposicion mas econdémica de las admitidas,
prorrateandose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignaran cero
puntos, conforme a la siguiente férmula:

Pmax X (O - Omin)

nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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P = Pmax -
(L - Omin)
Siendo:
P: Puntuacion obtenida.
O: Precio de oferta a valorar.

Onmin: Precio de oferta més econdmica de las admitidas.
L: Precio base de licitacién excluido el IVA.

Pmax:  Puntuacion otorgada a la proposicion mas economica de las admitidas segun
criterios objetivos de valoracion del pliego.

A.2.- Criterios de calidad:
Ampliacion del plazo de garantia de las obras:

El articulo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, establece que el plazo de garantia no podréa ser inferior a un afo. El articulo
6.5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, recoge
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nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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que el cdmputo del plazo garantia se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba
el acta de recepcion. Debido a la casuistica y calendario de la labor docente, la fecha
del acta de recepcion de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones
no coincide, produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses.
Como la apreciacion de las deficiencias en la ejecucion de la obra en muchos casos
se pone de manifiesto con el uso de lo construido, el periodo “real” de garantia es
inferior al establecido por ley. Por ello, se valorara el aumento del plazo de garantia,
sobre el exigido en esta licitacion, en los siguientes términos:

» Incremento de 6 meses: 50 % de la puntuacion asignada al criterio.
= Incremento de 1 afio: 100 % de la puntuacién asignada al criterio.

9/.-OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCION DE ANORMALIDAD.

El procedimiento de identificacion de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar
que ofertas basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
econdmico o juridico resulten adjudicatarias.

El criterio objetivo de “Ampliacion del plazo de garantia de la obra” no supone una prestacion
adicional a la ejecucion de la obra sino que indica el plazo méaximo sobre el que el adjudicatario
respondera de las deficiencias que pudieran darse desde la recepcion de las obras hasta la
finalizacion del plazo de garantia. Este centro gestor lleva contratando expedientes de obras de
estas caracteristicas desde inicios de siglo y en todo este periodo los casos en los que ha sido
necesarios recurrir a la garantia de la obra por la aparicion de defectos o vicios ocultos han sido
excepcionales. Por todo ello, se considera gque este criterio al no ser relevante para determinar
la viabilidad de la oferta del licitador no se tiene en cuenta a los efectos del calculo de las bajas
anormales.

De conformidad con la prevision del articulo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico se consideraran ofertas con valores anormales o
desproporcionados, las que sean inferiores en mas de 5 unidades porcentuales de la media
aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren
presentado ofertas incursas en presuncion de anormalidad podran presentar aquella informacion
y documentos pertinentes que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios o de costes.

El documento donde se justifique el bajo nivel de precio o coste de la oferta no excedera de 10
paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes de 25 mm a cada lado, con letra «Times
New Roman» tamafio 10 por una sola cara y con las paginas numeradas. La justificacion que
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no se ajuste al formato o a la extension de paginas exigido no se tendra en cuenta a efectos de
valoracion.

Junto al documento justificativo podra acompafarse la documentacion que acredite los
extremos que en €l se reflejen (ndminas, presupuestos...).

10/.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
No procede

11/.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Las obras que se describen incluyen trabajos con materiales con contenido de amianto, por lo
que la empresa adjudicataria tendra la obligacion de estar inscrita en el Registro de empresas
con riesgo por amianto (RERA) existente en los 6rganos correspondientes de la autoridad
laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales. En su defecto, tendra la
obligacion de subcontratar estos trabajos con empresa inscrita en dicho Registro.

La empresa adjudicataria aportard un plan de control de calidad en el que se contenga una
pormenorizada y exacta descripcion de los actos de control sobre unidades de obra durante la
ejecucion de los trabajos que debera ser supervisado y aprobado por la Direccion facultativa
antes del inicio de las obras.

La empresa de control de calidad a contratar por el adjudicatario sera empresa homologada y
no vinculada.

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estard obligado a
seguir las ordenes de la Direccion Facultativa en relacién a los siguientes extremos:

e Que se realicen los ensayos y andlisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que considere necesarios y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes.

+ Que se verifiquen los estudios, ensayos, analisis de materiales, instalaciones y unidades
de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados.

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras
seran por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al obligatorio legalmente.

Con el fin de asegurar la capacidad del personal técnico asignado y que cuente con el nivel
profesional y experiencia adecuada el contratista adscribira a la obra:

a) Un Jefe de Obra con experiencia y titulacién adecuada a la obra objeto del contrato,
que asumira la interlocucién y representacion técnica del constructor de la obra.

b) Un Encargado de Obra como responsable directo de la ejecucién material del
proyecto, con dedicacion completa a la obra y experiencia en trabajos de obras de
edificacion.

El contratista estara obligado a la tramitacion de la legalizacion de las instalaciones sobre
edificios existentes o de nueva construccién, incluyendo Certificado de Direccién Técnica,
presentacion de la documentacion ante el Organismo territorial competente (Direccion General
de Energia y Actividad Industrial y Minera), asi como aportacion de la documentacién para la

6
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puesta en marcha de las instalaciones que proceda segun caracteristicas de las obras con caracter
previo a la recepcion de las mismas.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepcion, debera entregar, en el
caso de que resulten compatibles con las caracteristicas de las obras, los siguientes documentos:

a) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en
papel y en soporte informatico (documentacion “as built”).

b) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

c) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines,
y planos definitivos de trazado las mismas.

e) Ladocumentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales
y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

f) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren
precisos.

g) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos gque se hubiesen instalado en
la obra.

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento
de las instalaciones.

12/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, se establece como condicion especial de ejecucion que al menos el 30% de la
plantilla adscrita a la ejecucion de este contrato sea indefinida. Dicha obligacion no sera exigida
en el caso en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80%
de su plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias
para la ejecucion del contrato.

El establecimiento de esta condicion especial de ejecucion se justifica por la voluntad de la
Administracion Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los
siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los
trabajadores:

1. El conocimiento de los trabajadores mas experimentados ayuda a fijar el
conocimiento dentro de las empresas.

2. Se favorece la motivacion de los trabajadores, generando en los mismos un
sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican
personalmente.
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nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidacion de los
complementos de antigliedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable.

La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad.

5. Se mejora psicologicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar
proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus
tareas.

6. Se facilita la formacion de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de
relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada
uno refuerza el trabajo de los demés. El establecimiento de esa relacion positiva se
consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de
trabajo.

7. Por ultimo, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los
trabajadores en el desempefio de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer
dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que
cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa.

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion, la empresa
adjudicataria deberd acreditar este extremo mediante declaracion responsable de su
representante legal a la presentacion de la ultima certificacion ordinaria del contrato que
presentard al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de
adjudicacién (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento.

13/.- CESION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el adjudicatario podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la
adjudicacion del contrato.

14/.- SUBCONTRATACION.

No se estiman razones que motiven la limitacion de la subcontratacion. En su caso, deberan
cumplirse los requisitos exigidos en el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

15/.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, no procede revision de precios.

16/.- ACCESIBILDAD.

La obra objeto del contrato, (sustitucion de la cubierta de un edificio), no constituye el supuesto
previsto en el articulo 126.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, pues la utilizacién de la misma no afecta a cuestiones de accesibilidad.
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17/.- DIRECCION FACULTATIVA.

Actuara como Director de obra D. Daniel Plana Martinez, arquitecto, y como Director de
Ejecucion de la obra D. Pedro A. Martinez Montiel, arquitecto técnico, y como ingeniero
técnico industrial D. Francisco M. Moreno Martinez . Actuara como representante de la
Administracion para la recepcion de las obras D? Manuela Perefiiguez Ruiz.

18/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La coordinacion de seguridad y salud de la obra se tramitara como expediente aparte por la
Direccion General de Centros Educativos e Infraestructuras como contrato menor.

19/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACION

El pago se efectuara por transferencia bancaria.

23/02/202412:35:45 |

Las facturas deberan contener los siguientes datos:

1.CARM (COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA), CONSEJERIA
DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO, Direcciéon General de
Centros Educativos e Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF
S30110011.

2.DATOS DE LA EMPRESA: N° de Factura, Fecha Factura, Denominacion de la empresa,
Domicilio y Cédigo Postal, CIF/NIF, IBAN.

3.CONCEPTO.

4.Precio unitario (en su caso).
5.IVA.

6.Importe.

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes codigos DIR:

23/02/2024 10:24:50 | MARTINEZ DIAZ, JERONIMO
[sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del c6digo seguro de verificacion (CSV) CARM-b663f269-d23f-1313-3660-0050569h34e7

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
‘: A14036656 A14028752 A14028757
E CONSEJERIA DIRECCION GENERAL DE
= IN-E;EER,\\I/EER'\'IA\CLION EDUCACIQN, CENTROS EDUCATIVOS E
g FORMACION INFRAESTRUCTURAS
E PROFESIONAL Y
EMPLEO
; Murcia,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

2Ei%  Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrnico administrativo archivado por la Comunidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.¢) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recvadros.
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(fecha y firma electrénica en el margen)

Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto
bueno” a su contenido y PROPONGO la contratacion de referencia en los términos expuestos
en el cuerpo de este documento.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS
(fecha y firma electronica en el margen)

AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y
EMPLEO
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