

INFORME DE SOLVENCIA PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

Expediente:		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. SUBTRAMO: CASTELLBISBAL-MARTORELL. EXPTE. 3.18/27507.0105		
Plazo de ejecución del contrato		18,5 MESES		
Presupuesto de licitación:		(A) Base Imponible	IVA (21%)	Total con IVA
		68.900.881,74 €	14.469.185,17€	83.370.066,91€
(B) Valor estimado de:	Prórrogas:	0 € (Sin IVA)		
	Modificados:	0 € (Sin IVA)		
	Suministros:	40.109.907,11€ (Sin IVA)		
	Servicios:	0 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		109.010.788,85 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios: <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación y en cumplimiento del art. 150.2 de la LCSP, se ha recibido en tiempo y forma de la empresa UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., la siguiente documentación:

- Documentación acreditación medios personales y materiales.

Conclusión:

Analizada la documentación recibida, se considera que la misma es de CONFORMIDAD, con lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		
<p>INFORME DE SOLVENCIA PREVIO A LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. SUBTRAMO: CASTELLBISBAL – MARTORELL. EXpte. 3.18/27507.0105</p>		
RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES		
Propone:	Firma: Rafael Gómez Ortiz	Cargo: Director de Contrato
VºBº:	Firma: Francisco Jiménez Jiménez	Cargo: Jefe de Coordinación de Inversiones
VºBº:	Firma: Salvador Angosto Gavilán	Cargo: Gerente de Área de Infraestructura Noreste
VºBº:	Firma: Carlos Quingles Grange	Cargo: Subdirector de Operaciones RC Noreste
VºBº:	Firma: Gustavo A. Álvarez Pozo	Cargo: Director de Mantenimiento
Conforme:	Firma: Ángel Contreras Marín	Cargo: Director General de Conservación y Mantenimiento

