



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA ECONOMICA

Fecha y hora de celebración

13 de marzo de 2024 a las 10:00

Lugar de celebración

Despacho B-749 Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Telemática)

Asistentes

PRESIDENTE D. Manuel de Lucas Téllez de Meneses, Técnico Superior

VOCALES D. José Manuel Tuda Flores, Interventor Delegado
Dña. María Jesús Hidalgo López, Directora de programas
D. Juan Chamorro Pérez, Jefe de Servicio
Dña. Claudia Jalón Manzano, ITOP

SECRETARIO D. José Luis González Blanco, Jefe de Servicio de Licitaciones

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor:: B30232814490 - 30.739/23; 14-M-14490; Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-4, ampliación de capacidad de la variante A-4 (bypass M-30/M-40). PP.KK. 7+200 al 12+500. Tramo: Enlace con la M-40 - Enlace con la M-45". Provincia de Madrid.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: B30232814490 - 30.739/23; 14-M-14490; Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-4, ampliación de capacidad de la variante A-4 (bypass M-30/M-40). PP.KK. 7+200 al 12+500. Tramo: Enlace con la M-40 - Enlace con la M-45". Provincia de Madrid.

Se Expone

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 30.739/23; 14-M-14490

Se procedió a la apertura de los sobres de los **quince (15)** licitadores admitidos.

La documentación aportada por los licitadores se puso a disposición de los técnicos para su correspondiente evaluación. Una vez remitida la información al equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo con los criterios PCAP conforme al ANEXO I.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 30.739/23; 14-M-14490

Se procedió a la apertura de los sobres de los **quince (15)** licitadores admitidos.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación, siendo la oferta presentada por el licitador la que se adjunta en el ANEXO II.

Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno del Presidente

D. José Luis González Blanco
SECRETARIO

D. Manuel de Lucas Téllez de Meneses
PRESIDENTE