

ANEXO V



MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA

D. Antonio Martín Palomares en calidad de Apoderado con DNI n.º: 02871898A, en representación de la empresa ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORÍA E INGENIERÍA SAU, con C.I.F: A79153920, inscrita en el Registro de Licitadores de Madrid, con el n.º 26368 R/39808, al objeto de participar en la contratación denominada “Servicio para el Seguimiento del cambio global: gestión de datos, información y difusión del cambio global en la Red de Parques Nacionales II”, (expte 18021001) convocada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, publicado en el (Perfil de contratante/ BOE/DOUE el día 26 de junio de 2021 se compromete a la ejecución del expresado contrato por **el precio de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS EUROS, 101.800,00 €** (en letra y número) (IVA excluido), representando el (IVA)(al 21%) la cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS, 21.378,00 € (en letra y número), ajustándose en todo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que declara conocer.

OTROS CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Criterio 1: Desarrollo de procedimientos para, diariamente, importación automática de datos de la Red de Cambio Global que no se reciben en el OAPN (prescripciones técnicas 12 y 13): hasta 12 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 1 punto/ mes hasta un máximo de 12 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 2: Captura e importación del histórico de la Red de Seguimiento de Cambio Global no alojado en la base de datos del OAPN (prescripción técnica 14): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la ejecución completa de esta tarea, 0,5 puntos/ mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 3: Desarrollo de aplicación de sending (prescripción técnica 15): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 0,5 puntos/ mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 4: Desarrollo de API para web service de lectura (prescripción técnica 19): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 0,5 puntos/ mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

En Madrid, a 26 de julio de 2021

Fdo. Antonio Martín Palomares
Apoderado.