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MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Identificacién.

N° Expediente.- 18/2021

Servicio promotor.- SERVICIO DE VIAS Y OBRAS

Denominacién del contrato.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NAVE PARA EL SERVICIO DE VIAS Y
OBRAS EN ANTIGUO MATADERO POLIGONO INDUSTRIAL
EL NEVERO, BADAJOZ

Caodigo CPV.- 45213251 Trabajos de construccion de locales industriales

2. Descripcion de la situacion actual.

El proyecto consiste en la construccion de una nueva nave para el Servicio de Vias y Obras, ubicada en las

antiguas instalaciones del matadero del Poligono Industrial el Nevero.

3. Marco normativo aplicable

Las competencias municipales en Espafia se desarrollan en el &mbito del municipio y la institucion que se
encarga de su gobierno es el ayuntamiento. Hay un grupo de competencias y servicios que deben prestarse por
igual para todos los municipios sin embargo, a mayor poblaciéon mayor numero de competencias cedidas al nivel
local. De acuerdo con el articulo 26 LRBRL, los municipios por si 0 asociados deberan prestar, en todo caso, los

servicios siguientes:

a) En todos los municipios:

- Alumbrado publico

- Cementerio

- Recogida de residuos

- Limpieza viaria

- Pavimentacion de las vias publicas.
- Alcantarillado

Conforme al art. 25 LRBRL el municipio, para la gestion de sus intereses y en el &mbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios publicos contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
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El proyecto incluye aparte de la construccion de la nave, el derribo de las antiguas instalaciones destinadas a

matadero, asi como la adecuacion del solar y su cerramiento. Se adecuaran completamente los espacios,
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proveyendo al servicio de Vias y Obras de una nave con una superficie de 4.012,38 m2, dotado ademas de un
edificio administrativo de 242,80 m2 que dispone de: tres vestuarios adaptados, cinco despachos, sala de estar-
comedor y recepcion. El interior de la nave contara con espacio diafano suficiente para acopios de materiales y
maquinaria, asi como se construiran diversos receptaculos destinados a taller, almacén de sefales, bunker
herramientas, eftc...La construccion se instalara en una parcela de 23.228 m2; se dispondran zonas de
aparcamiento tanto de vehiculos ligeros como pesado, asi como se dispondran en la zona trasera un espacio

para diversos acopios.

5.-Plazo de ejecucion de las obras e S— 5

El plazo de ejecucion de las obras sera de DIEZ MESES NATURALES (10 meses), a partir del acta de replanteo.

6. Analisis Técnico

- CESION -
Procede: SINOT

- SUBCONTRATACION -

Procede: SI){ NO

Se permite la subcontratacion del contrato dado que las cualidades técnicas de las obras requieren la

participacion de empresas especializadas.

- NORMATIVA DE APLICACION GENERAL
-Como norma general, se actuara segun lo dispuesto en el PG3
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevencion de Riesgos Laborables.

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones minimas en materia de Seguridad y salud en las obras de
Construccion.

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones minimas en materia de Seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos
temporales en altura.

- Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT

01a09

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, e Instrucciones Técnicas Complementarias

MIE-RAT.
- Norma 8.3-IC para sefializacion de obras (O.M. 31-8-87).

-RD. 485/ 1997, de 14 de abril, de Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de los equipos de proteccion individual.

- R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.

-R.D. 487 /1997, de 14 de abil: Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual
de cargas que entrafien riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores.

- R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo

- Real Decreto 837/2003 de Grlas moviles autopropulsadas (MIE-AEM-4).

-R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de
las empresas de trabajo temporal.

- Estatuto de los Trabajadores.

- Codigo Técnico de la Edificacion. Normas UNE.
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Los precios de las partidas se han obtenido teniendo en cuenta los establecidos en la base de datos de la junta

de Extremadura, minorandolos dada la situacion del mercado y teniendo en cuenta el alcance de las actuaciones.
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No se han realizado valoracion de partidas mediante consulta a empresas contratista dado que se espera que
sean actuaciones con una elevada concurrencia considerando el importe de las mismas, por lo que se pudiera

dar el caso de limitar la licitacion de las empresas consultadas.

No se contempla la Revision de Precios bajo ninglin concepto, ya que, una vez fijadas las cantidades a aportar,

las mismas son inalterables, debiéndose por tanto tener en cuenta esta circunstancia en la licitacion

Al no existir revision de precios, no se tendra en cuenta en ninglin momento la cuantia de la misma por lo que no

se admitiran reclamaciones de ningtin tipo por este motivo.

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO.......c0ceceeeeeeeeneee. 1.033.056,43 €

Asciende el valor estimado a la expresada cantidad de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

La cuantia de los trabajos del presupuesto ordinario es de 1.249.998,28 € (UN MILLON DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS), que
es el presupuesto base de licitacion del contrato (1.033.056,43 € del valor estimado mas el 21% de L.V.A
216.941,85€)

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO .......ccocoiiiiiiiiiiniieiieiiei 1.033.056,43 €
LY INBR. . o s cxwn o oo s s semsemns s S50 S5SHE885 ELUR% ENGERS SIS 216.941,85 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. ..., 1.249.998,28 €

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
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10.- De conformidad con el articulo 116.4 de la LCSP, en relacién con la licitacion a efectuar, establecer las
siguientes consideraciones a efectos de la licitacion:

Eleccion del La licitacion se llevara a cabo por un Procedimiento Abierto simplificado
procedimiento
de licitacion.

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 1. Demoliciones. Categoria 1.

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigon. Categoria 1.
Subgrupo 3. Estructuras metalicas. Categoria 2.

Subgrupo 4. Albafiileria, revocos y revestidos. Categoria 1.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Categoria 1.
== Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. Categoria 1.
Clasificacion | sybgrupo 8. Carpinteria de madera. Categoria 1.

exigida. Subgrupo 9. Carpinteria metélica. Categoria 1.

Grupo J) Instalaciones mecanicas

Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias. Categoria 1.
Subgrupo 5. Instalaciones mecanicas sin cualificacion especifica. Categoria 2.

CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS
(Max. 100 puntos).

a) Oferta econémica (max. 92 puntos)

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato, sera valorada con la
méaxima puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0
puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuacion que
proceda en base a la siguiente formulacion matematica:

Criterios
generales de Of min
adjudicacion. Pt of
Condiciones
especiales de
ejecucion
(art.202) * P.max = 92 puntos.

» Of min = proposicion economica de menor precio, descontadas las bajas temerarias.

* P = puntos obtenidos por el licitante.

« Of = proposicion econémica ofertada por el licitante.
La aplicacion de esta formula garantiza que a un precio menor corresponde una mayor
puntuacion y a un precio mayor una menor puntuacion.

Se considera que la oferta economica a la base contiene valores anormales o

desproporcionados en el caso de que el precio ofertado sea inferior en mas de 5 unidades
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porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 5 unidades porcentuales, se procedera al

calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o
temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias,

respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

b) Sostenibilidad de la inversion. Ampliacion del plazo de garantia en todas las obras e
instalaciones ejecutadas, sobre el plazo de 1 afio exigido en pliegos (max. 8 puntos)

Se valorara el incremento de la garantia de todas las obras e instalaciones ejecutadas.

La puntuacion a asignar, se calculara con arreglo a la siguiente formula:
Pi=8xGi/Gm

Siendo:

Pi = puntuacién obtenida por el licitante.

Gi = Plazo de garantia en afios ofertado por el licitador valorado.

Gm = Mayor plazo de garantia en afios entre los ofertados.

El aval depositado debera permanecer en tesoreria municipal durante el periodo obligatorio mas

el de extension de la garantia ofertada por el licitador.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

De acuerdo al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UR y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se establecen las

siguientes condiciones de ejecucion.

1.- De caracter medioambiental:

- Adoptar medidas de reduccion del nivel de emision de gases de efecto invernadero.

- Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética.
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- Mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la
ejecucion del contrato. Mejora del impacto visual de la nueva construccion mediante la
inclusion de zonas arboreas. El adjudicatario colocara 75 unidades de Liquidambar 16-
18 cm en las zonas terrizas existentes, incluyendo apertura de hoyo, plantacion e
instalacion completa de riego por goteo automatico necesario para la supervivencia de
los arboles. Dicho riego se adaptara a las normas municipales establecidas por el

Servicio de Parques y Jardines.

Estas consideraciones de tipo medioambiental persiguen el mantenimiento o mejora de los

valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.

Seglin este pliego, las anteriores condiciones de ejecucion tienen carécter de obligaciones
contractuales esenciales, pudiendo su incumplimiento ser causa de resolucion del contrato
segun el articulo 211 de la LCSP. Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato
seran establecidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del

mismo.

OTRAS CONDICIONES ESPECIALES

Sociales:

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al

Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

De otra indole:

La organizacion, cualificacion y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar
el mismo, afecta de forma significativa en la calidad de la ejecucion de las obras y por ende al

resultado final de la misma.

Es por ello que el contratista debera nombrar y comunicar dentro de los quince dias siguientes a
la fecha de comunicacion de la adjudicacion definitiva del contrato, la designacion de un técnico
de grado superior o medio (Arquitecto 6 Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial 6 Ingeniero
Técnico Industrial), responsable del contrato, que ejerza la funcion de Jefe de Obras y sea
interlocutor Gnico y eficaz con la Direccion de Obra. El Jefe de Obra designado por el contratista,
debera acreditar experiencia suficiente en la ejecucion de obras de iguales caracteristicas al

objeto de este proyecto, en particular, haber ejecutado, al menos, tres obras de similares
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caracteristicas a la licitada en este expediente en los (ltimos cinco afios, y sera responsable de
la correcta ejecucion de las obras, asi como del establecimiento de las medidas necesarias en
materia de Seguridad y Salud. Ademas, dentro de los quince dias siguientes a la firma del
contrato, el Jefe de Obra designado por el contratista, entregaré al Director de las Obras, un
Plan de Obra detallado, que servira como documento contractual respecto al cumplimiento de
los plazos establecidos. Se realizaran reuniones obra semanales, en la que seré obligatorio la

presencia del Jefe de Obra, asi como del Encargado de Obra.

Fdo.:|Javier




